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WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Rozbudowa SP ZOZ ,REPTY” Gérno$laskiego Centrum Rehabilitacji im. gen.
Jerzego Zigtka w Tarnowskich Gérach w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego”
nr sprawy GCR/15/ZP/2016.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,REPTY” Gomoslaskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka,
dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164),
przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami dot. tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. W formularzu ofertowym okreslona jest gwarancja na poszczegélne zakresy robdt . M.in. 48 miesigcy dla wyposazenia
meblowego. Prosimy o wyja$nienie czy gwarancja ta obejmuje catos¢ dostaw z zatacznika 1A cz. |, Il , Il czy tylko dostawe mebli,
a jesli tylko mebli to ktérych?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze 48 miesieczna gwarancja obejmuje calo§é wyposazenia meblowego ujetego
w Zataczniku 1A Czesé lIl.

2. W PFU w p.2.1 widnieje opis , iz na poziomie -1 majg by¢ usytuowane szatnie dla 100 oséb , pomieszczenia techniczne, UPS ,
wymiennikownia itp. Kilka stron dalej w tym samym PFU jest zapis , Przyjety PFU niskiego parteru zaklada 2 szatnie dla kobiet
(80 osob) 1 szatnie dla mezczyzn - 20 osob, po. UPS itd. Prosimy o korekte: szatnie , pomieszczenia techniczne, wymiennikownia
to poziom -1, czy niski parter ?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze na str 8. PFU bfednie wskazano, iz ,Przyjety program funkcjonalno
uzytkowy niskiego parteru zaktada: ...". Winno byé¢: ,,Przyjety program funkcjonalno uzytkowy poziomu -1 zaktada: ...".

3. Ze SIWZ oraz Formularza oferty wynika iz jesli chodzi o gwarancie , to ocenie podiega¢ bedzie jedynie podana gwarancja jakosci
na konstrukcje , stropy , dachy Sciany i izolacje budynku oraz towarzyszacg infrastrukture w postaci chodnikow wraz z drogami i
przystankiem autobusowym. Natomiast pozostate okresy gwarancji wynikajg z zapisow w Formularzu ofertowym i pozostajg bez
Zmian.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

4. Dlaczego Wykonawca ma wykaza¢ sie doswiadczeniem realizacji roboty budowlanej dla budowy szpitala o wartosci min. 30 min zt
brutto i powierzchni uzytkowej min. 5,5 tys. m2, a kierownik budowy o wartosci min. 40 min zt brutto i powierzchni uzytkowej min.
6,5 tys. m2. Prosimy o wyréwnanie wymagan i dostosowanie do szacowanej wielkosci zadania.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza modyfikacje.

5. Par. 3. ust. 6. Jakiego typu przyszle wydarzenia i okolicznosci Zamawiajacy porusza w tym paragrafie? Na jakim etapie realizacii

prac projektowych i robot Wykonawca miatby obowiazek je oceniac? Prosze o podanie katalogu takich wydarzen i okolicznosci lub
przynajmniej ich przyktadow. Prosimy o stosowne doprecyzowanie zapisu ust. 6 w par. 3.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wskazuje, iz w postanowieniach § 3 ust. 6 Ogéinych Warunkéw Umowy chodzi o wszelkie
wydarzenia i okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na date zakonczenia prac projektowych i robét. Przyktadowo chodzi
wigc o zjawiska kwalifikowane jako tzw. sita wyzsza, ale rowniez wydarzenia i okolicznosci nieprzewidziane na etapie
podpisywania Umowy (jak chocby odkrycie artefaktow archeologicznych, niewypaléw, itp.). Wykonawca obowiazany jest
do oceniania wplywu takich zjawisk na realizacje prac na kazdym etapie prac projektowych i robéot, na wezwanie
Zamawiajacego.

6. Par. 3. ust. 18. Prosimy o zmiang zapisu z ,7 dni od dnia wyboru oferty” na ,7 dni od dnia podpisania umowy". Prosba
podyktowana jest konieczno$cia opracowania doktadnego harmonogramu co w 7 dni moze by¢ trudne do realizacji.
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Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 3 ust. 18 Ogdlnych Warunkéw Umowy poprzez
, zmiane zapisu 7 dni od dnia wyboru oferty na 7 dni od dnia podpisania umowy.
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7. Par. 3. ust. 23. Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji koszty materiatow i czeéci zuzywalnych (eksploatacyjne) pokrywa
Zamawiajacy.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, 2e w okresie gwarancji koszty materiatdw i czesci zuzywalnych
(eksploatacyjne) pokrywa Zamawiajacy.
8. Par. 8, ust. 4 Prosimy o zmiane zapisow umowy w taki sposob, aby Wykonawca na biezaco informowal Zamawiajacego o
podwykonawcach, nie jest mozliwe na poczatku podanie petnej listy podwykonawcow.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, ze mozliwe jest zaangazowanie Podwykonawcéw na etapie realizacji
zamowienia. Podwykonawcy wskazani w § 8 ust. 4 Ogolnych Warunkéw Umowy to Podwykonawcy, ktorych wskaze
Wykonawca w swojej ofercie. Na etapie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zawrze¢ umowy z innymi
Podwykonawcami niz wskazani w § 8 ust. 4 Ogéinych Warunkéw Umowy. W takim wypadku Wykonawca obowigzany jest
do stosowania procedury opisanej w § 8 ust. 1i n. Ogéinych Warunkéw Umowy.
9. Par. 9, ust. 9. Prosimy o podanie czasu w jakim Zamawiajacym bedzie akceptowat dokumentacje projektowa,
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy bedzie akceptowat dokumentacjg projektowa niezwtocznie w uzgodnieniu z Wykonawca
10. Par. 9, ust. 14. Prosimy o zmiane stowa ,op6znienie” na ,zwioka".
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 9 ust. 14 Ogoinych Warunkéw Umowy poprzez zastapienie
stowa opdznienie stowem zwifoka.
11.Par. 16 Prosimy o uregulowanie przypadku braku terminowego przystapienia przez przedstawicieli Zamawiajacego do odbiorow.
Niewatpliwie sytuacja nieprzystapienia w terminie bedzie miala wplyw na terminy wywigzania sig¢ z zadan Wykonawcy. Mimo
wszystko dobra praktyka w takim przypadku jest mozliwoé¢ jednostronnego odbioru przez Wykonawce, co zostalo uniemozliwione
przez ustep 9.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany § 16 Ogdinych Warunkow Umowy.
12.Par. 21, ust. 2, pkt. a,b,c Prosimy o zmiane stowa ,opéznienie” na ,zwioka”
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 21 ust. 2 lit. a, lit. b i lit. ¢ OgéInych Warunkow Umowy
poprzez zastapienie stowa opéznienie na stowo zwiloka.
13.Par. 21, ust. 2, pkt. d O jak diugiej przerwie jest mowa? Czy Wykonawca zostanie wcze$niej wezwany do podjgcia prac?
Czy mowimy tu o calych etapach prac, czy raczej o kwartatach realizacji? Prosimy o doprecyzowanie lub zmiane zapisow.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 21 ust. 2 lit. d Ogélnych Warunkéw Umowy poprzez wpisanie:
d) za spowodowanie dluzszej niz trzydniowej przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia netto
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy rozpoczynajac od czwartego dnia od
pierwszego dnia przerwy.
14. Par. 21. Prosimy o nalozenie gornego limitu kar do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 21 Ogéinych Warunkéw Umowy poprzez wprowadzenie
postanowienia o natozeniu gornego limitu kar do wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.
15.Par. 21 Prosimy o uregulowanie mozliwosci redukcji kar za dookreslong zwioke w stosunku do pozycji harmonogramu, w
przypadku realizacji catej Umowy w terminie.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy precyzuje, iz kara umowna wskazana w § 21 ust. 2 lit. b Ogélnych Warunkéw Umowy
odnosi sie do opoznienia w wykonaniu robot budowlanych w terminie wynikajacym z postanowienia § 10 ust. 3 lit. b tiret
drugi, a nie do opdznien w stosunku do pozycji wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W zwiazku z
powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany § 21 ust. 2 lit. b Ogéinych Warunkéw Umowy poprzez wpisanie:
b) za op6znienie w wykonaniu robot budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 10 ust. 3 lit. b tiret drugi, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia.
16.Par. 21, ust. 2, pkt. ii j Prosimy o zmiane frazy ,naleznego” na ,naleznego i wymagalnego”
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane postanowien § 21 ust. 2 pkt i oraz pkt j poprzez dodanie
wyrazéw i wymagalnego.
17.Par. 23, ust. 2, pkt. b Prosimy o doprecyzowanie ile dni nieprzystapienia Wykonawcy do prac i w jakim trybie zostanie on wezwany,
skutkuje mozliwoscig odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie precyzuje liczby dni, podczas ktérych Wykonawca moze nie przystapi¢ do realizacji
prac. Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, iz chodzi o nierealizowanie umowy w sposob nieprzerwany, co powoduje, iz w
(/ ocenie Zamawiajacego, Wykonawca nie dotrzyma okreslonych w umowie terminow realizacji.
- 2
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Zamawiajacy informuje, iz dokona jednokrotnego wezwania Wykonawcy do przystapienia do prac badz podjecia
zaniechanych prac w formie pisemnej wraz z wyznaczeniem terminu do dokonania w/w czynnoéci. W zwiazku z
powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany § 23 ust. 2 lit. b poprzez wpisanie:

b) pomimo pisemnego wezwania wraz z wyznaczeniem terminu, Wykonawca nie przystapit do realizacji prac projektowych
lub robét albo zaniechat ich realizacji tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje Umowy, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu Umowy badz jego etapu. Stwierdzenie takiego
opdZnienia zostanie dokonane na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

18. Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce w ofercie czeéci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom. Prosimy o potwierdzenie, Zze na etapie realizacji przedmiotowego zadania Zamawiajacy dopuszcza powierzenie
podwykonawcom innych zakresow robot niz wskazane w ofercie (z zachowaniem wymogow stawianych przez Zamawiajacego w
zakresie podwykonawcow).
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, ze mozliwe jest zaangazowanie Podwykonawcow na etapie realizacji
zamoéwienia. Podwykonawcy wskazani w § 8 ust. 4 Ogélnych Warunkéw Umowy to Podwykonawcy, ktorych wskaze
Wykonawca w swojej ofercie. Na etapie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zawrze¢ umowy z innymi
Podwykonawcami niz wskazani w ofercie Wykonawcy oraz w § 8 ust. 4 Ogolnych Warunkéw Umowy. W takim wypadku
Wykonawca obowigzany jest do stosowania procedury opisanejw § 8 ust. 1 i n. Ogéinych Warunkéw Umowy.

19. Jednoczesnie w § 8 ust. 4 umowy Zamawiajacy wymaga wskazania konkretnych podwykonawcéw — prosimy o modyfikacje

powyZzszego zapisu z uwagi na fakt, iz Wykonawca w chwili podpisywania umowy nie bedzie wiedzial, jakim podwykonawcom
powierzy realizacje czesci zamowienia (podwykonawcy sa wybierani dopiero na etapie realizacji robot).
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, ze mozliwe jest zaangazowanie Podwykonawcow na etapie realizacii
zamowienia. Podwykonawcy wskazani w § 8 ust. 4 Ogoélnych Warunkéw Umowy to Podwykonawcy, ktérych wskaze
Wykonawca w swojej ofercie. Na etapie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zawrze¢ umowy z innymi
Podwykonawcami niz wskazani w § 8 ust. 4 Ogolnych Warunkéw Umowy. W takim wypadku Wykonawca obowiazany jest
do stosowania procedury opisanej w § 8 ust. 1 i n. Ogélnych Warunkéw Umowy.

20. Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie do 15.11.2018 r. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy
termin (jak réwniez ustalone przez Zamawiajacego terminy posrednie) ulegnie odpowiedniemu przesunigciu w przypadku
przedtuzajacego sie postepowania przetargowego.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z otrzymanym dofinansowaniem oraz warunkami uméw o
dofinansowanie, nie jest mozliwe przesunigcie terminu 15 listopada 2018 roku oraz ustalonych terminéw posrednich
wynikajacych z postanowien § 10 ust. 3 Ogélnych Warunkéw Umowy.

21.Z uwagi na konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu do akceptacji dokumentaciji projektowej prosimy o zakreslenie terminu, w
jakim Zamawiajacy ma dokonac ww. akceptacii.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokona akceptacji dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przedstawienia jej
do ostatecznej akceptacji - po terminie wskazanym w § 10 ust. 3 lit. a tiret pierwszy.

22.Z uwagi na ustalony na 15.09.2016 r. termin przekazania Zamawiajacemu do akceptacji dokumentaciji projektowej oraz terminy
wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe prosimy o urealnienie terminu na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (z uwzglednieniem daty akceptacji Zamawiajacego dokumentacji projektowej).

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokona akceptacji dokumentacji projektowej w najszybszym mozliwym terminie, w
zwiazku z powyzszym oba terminy wskazane w § 10 ust. 3 lit. a s3 w petni realne.

23. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na rozne okresy w odniesieniu do poszczegdlinych zakreséw robét. Prosimy o
potwierdzenie, ze okreslone w § 17 umowy okresy gwarancji dotycza wykonanych robét, natomiast na materialy i urzadzenia uzyte
w zakresie realizacji poszczegoinych zakresow robot Wykonawca udzieli gwarancii zgodnie z okresem, na jaki udzielajg gwarancji
producenci przedmiotowych materiatow i urzadzen.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wskazuje, iz okresy gwarancji zostaly sprecyzowane w § 17 Ogéinych Warunkow Umowy,
SIWZ, Zalaczniku nr 1A do SIWZ (odnosnie sprzetu i aparatury medycznej). Wskazane postanowienia sg precyzyjne i
wskazuja konkretne elementy oraz okresy wymaganej gwarancji.

24. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze wydtuzony okres gwarancii (w zakresie konstrukcji budynku, stropow, dachow, Scian,

. izolacji i chodnikoéw wraz z drogami oraz przystankiem autobusowym) bedzie dotyczyt wykonanych robét, natomiast na materiaty i

L{}"f/ urzadzenia uzyte w ww. zakresie robot Wykonawca udzieli gwaranciji na wymagany okres 60 miesiecy jw.
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Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wskazuje, iz okresy gwarancji zostaly sprecyzowane w § 17 Ogolnych Warunkéw Umowy,
SIWZ, Zataczniku nr 1A do SIWZ (odnosnie sprzetu i aparatury medycznej). Wskazane postanowienia sa precyzyjne i
wskazuja konkretne elementy oraz okresy wymaganej gwarancji.

Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje zmiany § 17 ust. 1 lit. d Ogélnych Warunkéw Umowy poprzez zapisanie:

d) na diwigi szpitalne, cenfrale wentylacyjne z wyposazeniem i jednostkami indywidualnymi, stacje agregatu
pradotwérczego z wyposazeniem, stacje transformatorow z wyposazeniem, stacje sprezarek i pomp prézniowych z
wyposazeniem, system UPS, wezel cieplny z wyposazeniem, system sygnalizacji pozaru i oddymiania, system
sygnalizacji przywofawczej oraz inne urzadzenia, na okres 60 (szesc¢dziesieciu) miesiecy.

25.Z uwagi na warto$¢ przedmiotowego zamdwienia prosimy o obnizenie wysokosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z 10 % do 5 % ceny ofertowej Wykonawcy.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

26. Zamawiajacy zastrzegt, ze w przypadku zmnigjszenia zakresu robét prac powierzonych Wykonawcy do realizacji 0 co najmnigj 2%

z przyczyn niezaleznych od stron, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone o wartoS¢ prac
niezrealizowanych. Prosimy o uzupetnienie powyzszego zapisu rowniez o przypadek zwigkszenia zakresu robét prac powierzonych
Wykonawcy do realizacji i stosowne zwiekszenie wynagrodzenia w powyzszym przypadku.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang powyzszego zapisu. Zamoéwienie dotyczy zaméwienia w
systemie zaprojektuj i zbuduj, a wynagrodzenie okre$lone jest przy pomocy ryczaftu, a wigc po mysli przepisu art. 632
Kodeksu cywilnego wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega powigkszeniu, chocby w czasie zawarcia umowy nie mégt on
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

27.Zamawiajacy dopuszcza (pkt. 2.6. ppkt. ,¢" i ,f' w rozdz. XXI SIWZ) mozliwos¢ zmiany umowy m.in. w przypadku ,zmiany
postanowien umowy i warunkow dofinansowania inwestycji’ oraz ,wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi". Prosimy o wykre$lenie
ww. zapisow lub ich wyjasnienie/ doprecyzowanie (zwtaszcza w zakresie potencjalnych zmian umowy).

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie wskazanych zapisow rozdziatu XXI pkt. 2.6 lit. ¢ i lit. f
SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz zmiany w powyzszym zakresie moga nastapi¢ jedynie w drodze
obustronnie (przez Wykonawce oraz Zamawiajacego) uzgodnionego aneksu do umowy.

28. Podpisujac umowe Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegotowo z dokumentacjg (koncepcja architektoniczna, projekt

budowlany zagospodarowania terenu wokét przystanku, projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej, wytyczne i
szczegOlowy opis przedmiotu zamdwienia) i nie stwierdzit jakichkolwiek nieprawidiowosci, uchybien lub wad i uznaje jg za
kompletng i wystarczajgcg do wykonania przedmiotu umowy. Z uwagi na zakres, ztozonos¢ i stopien trudnosci przedmiotowej
inwestycji prosimy o ograniczenie powyzszego oswiadczenia do zakresu, w jakim mogt sie zapozna¢ z ww. Wykonawca dziatajac z
nalezyta starannoscia.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie powyzszego o$wiadczenia do zakresu, w jakim mogt sie
zapoznac z dokumentacja Wykonawca dziatajac z nalezyta starannoscia. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Ogdlnych
Warunkéow Umowy Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z wszelkimi danymi przy zachowaniu regut najwyzszej
starannosci. Dalej, zgodnie z zapisami § 3 ust 10 Ogéinych Warunkéw Umowy prace objete przedmiotem umowy winny
zosta¢ wykonane z najwyzsza starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter wykonywanych czynno$ci oraz najlepsza
praktyka i wiedza.

29. Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzic prace w sposob nie prowadzacy do zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek

przedmiotow znajdujgcych sig na terenie budowy lub w jego poblizu. Z uwagi na charakter rob6t budowlanych prosimy o
przeredagowanie powyzszego zapisu, tj. § 3 ust. 11 umowy (w toku prac budowlanych mogg mie¢ miejsce uszkodzenia jw.) na
zapis zobowigzujacy Wykonawce do wykonywania prac w sposéb minimalizujacy ryzyko uszkodzen jw., a w przypadku zaistnienia
ewentualnych uszkodzen do ich naprawy przez Wykonawce.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow § 3 ust. 11 Ogolnych Warunkéw Umowy na zapis
zobowiazujacy Wykonawce do wykonywania prac w sposob minimalizujacy ryzyko uszkodzen. Jednoczeénie
Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 17 OgéInych Warunkéw Umowy Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terendw, drég, nawierzchni i instalacji.

30. Zamawiajacy wymaga statego pobytu kierownika budowy i odpowiednio kierownikow robét w poszczegolnych specjalnoéciach na

_ terenie budowy w trakcie wykonywania robét. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spelnienie powyzszego

o9% obowigzku obecnos¢ zastepcow/ innych upowaznionych przez ww. osob.

(l
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Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie uzna za spetnienie obowigzku statego pobytu kierownika budowy i kierownikéw robét
w poszczegoinych specjalnosciach na terenie budowy w trakcie wykonywania robot, w przypadku gdy zamiast tych osob
na terenie budowy obecni bedg zastepcy lub inne upowaznione osoby. Zamawiajacy wymaga osobistego pobytu na
terenie budowy kierownika budowy oraz kierownikéw robét w poszczegéinych specjalnosciach.

Prosimy o okreslenie, z jaka czestotliwoscia Zamawiajacy bedzie wymagat wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy okreslit w § 6 ust. 11 Ogélnych Warunkéw Umowy, iz czgstotliwoéé wizyt na budowie
wynika¢ ma z potrzeb inwestycji i Zamawiajacego (uczestniczenie w czynnosciach wymagajacych nadzoru autorskiego,
wezwania Zamawiajacego, Przedstawiciela Zamawiajacego lub Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego). Z
kolei zgodnie z § 6 ust. 5 lit. g nadzér autorski sprawowany ma by¢ rowniez poprzez udziat w naradach i komisjach
technicznych, odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach rozruchu, odbiorach cze$ciowych, odbiorze
koncowym oraz odbiorze ostatecznym.

32. Zamawiajacy zastrzegt, ze w przypadku gdy Wykonawca nie uzyska w terminie do 20.10.2016 r. kompletnej dokumentaciji wraz z

ostateczng i prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe bedzie miat prawo do odstapienia od umowy w terminie do 60 dni od
terminu jw. Prosimy o dookreslenie, ze powyzsze opdznienie dajace prawo do odstapienia od umowy dotyczy tylko opdznienia
powstatego z winy Wykonawcy.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 9 ust. 18 Ogdlnych Warunkéw Umowy poprzez
dookreslenie, ze opdznienie dajace prawo do odstapienia od umowy dotyczy tylko opdznienia powstalego z winy
Wykonawcy.

33. Zamawiajacy zastrzegl, ze w przypadku, gdy opdznienie w realizacji robét przekroczy 10 % w stosunku do zaktadanego postepu

prac bedzie miat prawo odstapienia od umowy w terminie do 60 dni od ostatniego kwartatu rozliczeniowego nastepujacego po
kwartale, w ktérym opoznienie nastapito. Prosimy o dookreslenie, ze powyzsze opdznienie dajace prawo do odstapienia od umowy
dotyczy tylko opdznienia powstatego z winy Wykonawcy. Prosimy rowniez o wytaczenie powyzszego prawa odstapienia od umowy
w sytuacji, gdy Wykonawca nalezycie uzasadni ze ww. opdznienie zostanie nadrobione i w konsekwencji nie spowoduje
opoznienia w realizacji catosci inwestycji (terminu koncowego).

Odpowiedz brzmi:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu § 10 ust. 6 Ogélnych Warunkéw Umowy poprzez zmiane zdania drugiego z
W przypadku, gdy w kolejnym kwartalnym okresie rozliczeniowym tempo wykonawstwa nie powréci do tempa
zakfadanego w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym (w szczegdlnosci, jesli op6znienie przekroczy 10% w stosunku
do zakladanego postepu prac), Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy w terminie 60 dni od ostatniego
dnia kwartalu rozliczeniowego nastepujacego po kwartale w ktoérym opdznienie nastapito

na

W przypadku, gdy w kolejnym kwartalnym okresie rozliczeniowym tempo wykonawstwa, z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy nie powrdci do tempa zakladanego w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym (w szczegolnosci, jesli
opobznienie przekroczy 10% w stosunku do zakladanego postepu prac), Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od
Umowy w terminie 60 dni od ostatniego dnia kwartalu rozliczeniowego nastepujagcego po kwartale w ktorym opoznienie
nastapifo.

Jednocze$nie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie prawa odstapienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
nalezycie uzasadni, Ze opdznienie zostanie nadrobione i w konsekwencji nie spowoduje opdznienia w realizacji calosci
inwestycji (terminu koncowego). Zamawiajacy zwiazany jest postanowieniami uméw o dofinansowanie, a Wykonawca
zobowiazany jest do nadrobienia opdznienia w kwartale nastepujacym po kwartale, w ktérym opdznienie nastapito.

34. Ustalajgc ryczattowg forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce wszystkie konsekwencje zwigzane z

prawidiowym oszacowaniem wartosci rob6t. Zwracamy uwage, ze nie zawsze jest mozliwe (nawet przy zachowaniu nalezyte;
starannosci, zwtaszcza w kontekscie realizacji robét zwiazanych z rozbudowg istniejacego obiektu) przewidzenie wszystkich
okoliczno$ci mogacych mie¢ wplyw na realizacje przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzglednienie w tresci Umowy
mozliwosci:

uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robot,

. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego zakresu zamowienia oraz w przypadku zmiany

rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub w sytuaciji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

_ /,«'iﬂ. aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robot wystapi znaczna zmiana cen rynkowych.
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Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany polegajace na mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wykonania zwigkszonego
zakresu robot,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego zakresu zamowienia oraz w
przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa lub w sytuaciji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie wykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robét wystapi znaczna zmiana cen rynkowych.

Zamawiajacy podkresla, iz cena realizacji umowy jest ceng ryczaftowa, a wiec po mysli przepisu art. 632 Kodeksu
cywilnego Zamawiajacy nie jest obowiazany do zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia Wykonawcy, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

35.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza wystawianie przez Wykonawce faktur czesciowych w okresach
miesiecznych.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 11 ust. 9 i ust. 16 Ogélnych Warunkéw Umowy poprzez
wprowadzenie fakturowania miesigcznego (trzydziestodniowego).

36. Zamawiajacy wymaga ustalenia w umowach z podwykonawcami terminu ptatnosci 30 dni, natomiast termin platnosci faktur

Wykonawey przez Zamawiajacego wynosi 60 dni. Z uwagi na konieczno$¢ ponoszenia przez Wykonawce znacznych naktadow
finansowych na realizacje przedmiotowej inwestycji prosimy o zréwnanie ww. termindw pfatnosci do 30 dni.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zréwnanie wszystkich wystepujacych w Ogélnych Warunkach
Umowy terminéw ptatnosci i skroécenie ich do 30 dni. Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych termin ptatnosci dla Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku .

37.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie ponosit w okresie gwarancji koszty zakupu i wymiany materiatow
eksploatacyjnych (ktorych konieczno$¢ wymiany wynika z normalnego zuzycia a nie z istnienia w nich wad).

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, iz w okresie gwarancji bedzie ponosit koszty zakupu i wymiany materiatéw
eksploatacyjnych, ktérych koniecznosé wymiany wynika z normalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad.

38. Zamawiajacy okreslajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasade rownosci
stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajacemu kar umownych z tytutu opoznienia w akceptacii
dokumentaciji projektowej, opoznienia w zakonczeniu czynnosci odbiorowych ponad ustalone terminy, w przypadku opdznienia w
dokonywaniu ptatnosci, itp. (w takiej samej wysokosci, w jakiej moze nalicza¢ kary umowne Zamawiajacy Wykonawcy).
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie postulowanych przez Wykonawce zmian.

39. Jednoczesnie prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy byltby zobowiazany przed obcigzeniem
Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszer/
dopetnienia obowiazkow wynikajacych z umowy (pod rygorem obcigzenia karami jw.).

Odpowiedz brzmi: Ogélne Warunki Umowy precyzyjnie okreslajg katalog kar, terminy oraz zdarzenia powodujace
aktualizacje obowiazku zaptaty odnosnych kar umownych przez Wykonawce. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wprowadzenie proponowanego przez Wykonawce postanowienia.

40. Prosimy réwniez o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bylby zobowiazany przed odstapieniem do

umowy (niezaleznie od powodu ewentualnego odstapienia) do pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidiowej realizacji umowy/
zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowiazkéw wynikajacych z umowy (pod rygorem odstapienia od umowy jw.).
Odpowiedz brzmi: Ogdlne Warunki Umowy precyzyjnie okreslaja w jakich przypadkach Zamawiajacy wystosowuje do
Wykonawcy odpowiednie wezwanie badz informacje. W pozostatych wypadkach pisemne wezwanie do prawidlowe]
realizacji umowy/zaprzestania naruszen/dopetnienia obowiazkéw wynikajacych z umowy jest bezcelowe. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawce postanowienia.

41. Zamawiajacy zastrzegl, ze w przypadku odstgpienia od umowy zaptaci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstapienia.
Prosimy o rozszerzenie powyzszego zapisu (§ 23 ust. 7 pkt. c) umowy) rowniez o zaplate za materialy i urzadzenia zakupione/

. zamowienie do dnia odstapienia jw.
7 Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu § 23 ust. 7 lit. ¢ Ogolnych Warunkéw Umowy poprzez
X . dodanie do niego zapisu zgodnie z ktérym Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy rowniez za materiaty i urzadzenia zakupione
lub zamoéwione do dnia odstapienia od umowy. Okolicznosé ta bedzie kazdorazowo badana indywidualnie przez
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Zamawiajgcego, ktory moze wyrazi¢ zgode na ujecie zakupionych lub zaméwionych lecz niezabudowanych materiatow lub
urzadzen w inwentaryzacji robét o ktérej mowa w § 23 ust. 7 lit. b Ogdinych Warunkéw Umowy.

42.Z uwagi na zastrzezone przez Zamawiajacego prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego prosimy o wprowadzenie limitu
naliczania kar umownych do kwoty np. 10 % wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do okreslonej kwoty.
43.Zamawiajacy w zakresie ochrony $rodowiska wymaga od Wykonawcy przyjecia do wiadomosci i stosowania procedury

Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Zarzadzania Srodowiskowego Zamawiajacego. Prosimy o udostepnienie ww.

procedur.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz powyzsze procedury zostana udostepnione Wykonawcy przed zawarciem

umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego.

44. Wykonawca podpisujac umowe oswiadcza, ze przyjgt do wiadomosci posiadanie przez Zamawiajacego certyfikatu zarzadzania
jakoscia i zarzadzania rodowiskowego, w zwiazku z czym u Zamawiajacego obowiazuja procedury, instrukcje i regulaminy ktore
Wykonawca zobowiazany bedzie przestrzega¢. Prosimy o udostepnienie ww. procedur, instrukcji i regulaminow.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz powyzsze procedury, instrukcje i regulaminy zostang udostgpnione
Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

45, prosimy o wprowadzenie do umowy regulacji dotyczacej ewentualnych robét dodatkowych.

Odpowiedz brzmi: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu prac wynikajacego z umowy oraz
zatacznikéw, SIWZ wraz z zatacznikami oraz wiasnej oferty. Zamawiajacy nie przewiduje w tym wzgledzie robot
dodatkowych, ktére mogtyby wynikaé przyktadowo z nierozpoznania catego przedmiotu zaméwienia przez Wykonawceg.
Zamawiajacy podkresla, iz przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac w systemie zaprojektuj i zbuduj, a okreslone
wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, zgodnie z przepisem art. 632 Kodeksu cywilnego.

46. Prosimy o potwierdzenie, ze koszt przegladow serwisowych urzadzen w trakcie trwania gwarancji bedzie obciazat Wykonawce.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, ze koszt przegladéw serwisowych urzadzen w trakcie trwania gwarancji
bedzie obcigzal Wykonawce.

47. Prosimy o potwierdzenie, Ze koszt biezacej konserwacji oraz koszt materiatow eksploatacyjnych (np. filtry, zrédta swiatta) bedzie
obcigzat Zamawiajgcego.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, ze koszt biezacej konserwacji oraz koszt materiatow eksploatacyjnych (np.
filtry, Zrodta Swiatta) bedzie obcigzat Zamawiajacego.

48. Prosimy o wyszczegolnienie, w ktdrych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ indywidualne jednostki klimatyzacyjne.

Odpowiedz brzmi: Zgodnie z koncepcja architektoniczna pkt . 3.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
»wentylacja mechaniczng i klimatyzacyjna nalezy objaé pomieszczenia wymagajace zorganizowanej wymiany powietrza
miedzy innymi: sale konferencyjne, sale gimnastyczne, pokoje intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokoje
diagnostyczno zabiegowe”.

49. Prosimy o potwierdzenie, ze zamdwienie nie obejmuje wykonania modernizacji istniejacej stacji wymiennikow ciepta.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

50. Prosimy o potwierdzenie, Ze zamowienie nie obejmuje modernizacji tlenowni.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

51. Dotyczy zatacznika nr 1 do SIWZ ust. 3.2h: Zwracamy sie z uprzejma, prosba o wyrazenie zgody na franszyze redukcyjng w
wysokosci 30 tys. zlotych oraz  20% dla szkdd z klauzuli w czesciach wadliwych.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na franszyze redukcyjna w wysokosci 30 tys. ztotych oraz 20% dla
szkod z klauzuli w czgsciach wadliwych.

52. Dotyczy zatacznika nr 1 do SIWZ ust.3.3: Zwracamy sie z uprzejma prosbg o wyraZenie zgody posiadanie przez Generalnego
Wykonawce rocznych polis OC odnawianych na kolejny okres przed wygasnieciem dotychczasowych .

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wyraza zgode na posiadanie przez Generalnego Wykonawce rocznych polis OC
odnawianych na kolejny okres przed wygasnieciem dotychczasowych.
" 53. Dotyczy zatacznika nr 1 do SIWZ ust.3.3.f: Zwracamy sie z uprzejma proshg o wyrazenie zgody na franszyze redukcyjng w
q/f’ wysokosci 25 tys. ziotych oraz  15% dla szkéd z klauzuli czystych strat finansowych
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na franszyze redukcyjna w wysokosci 25 tys. ztotych oraz 15% dla
szkod z klauzuli czystych strat finansowych.
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54. Dotyczy Umowy § 18 ust. 2, 3. b), 4 - Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

2164) zabezpieczenie w wysokosci 30% zabezpieczenia obejmuje jedynie roszczenia z tytutu rekojmi za wady | zwracane jest po
zakonczeniu tego okresu i jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Wnosimy o dostosowanie
ww. zapiséw umownych do wymagan ustawowych i zmiang ich na: ....nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady”.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg zapiséw § 18 ust. 2, ust. 3 lit. b) i ust. 4 Umowy. Zamawiajacy
skorzystat z uprawnienia przyznanego mu przez przepis art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego i rozszerzyt odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres trwania gwarancji udzielonych przez Wykonawce. De facto termin uptywu
rekojmi za wady jest wiec tozsamy z terminem wygasniecia uprawnien z gwarancji. W ekstraordynaryjnych przypadkach,
gdyby ktory$ z wskazanych powyzej okreséw zakonczyl sie wczesSniej, Zamawiajacy zwréci odpowiednia czesé
zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

55. Dotyczy Umowy §11 ust. 9, 16 - Proponujemy wprowadzi¢ fakturowanie miesigczne - 30 dniowe, stosownie do zaawansowania
robot.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 11 ust. 9 i ust. 16 Ogélnych Warunkéw Umowy poprzez
wprowadzenie fakturowania miesiecznego (trzydziestodniowego).

56. Dotyczy § 21 ust. 5 wzoru umowy - Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang § 21 ust. 5 wzoru umowy poprzez
wykreslenie stéw ,Zamawiajacy zastrzega (...)" i wpisanie w to miejsce stéw ,Strony zastrzegajg(...)"

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 21 ust. 5 Ogéinych Warunkéw Umowy poprzez wykreslenie
stow: Zamawiajacy zastrzega (...) i wpisanie w to miejsce stow Strony zastrzegaja {(...).

57. Prosimy o przestanie przedmiaru Inwestorskiego w formacie .ath lub .pdf
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

58. Prosimy o przestanie rysunkéw koncepcji architektonicznej w formacie .dwg
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy posiada rysunki koncepciji architektonicznej tylko w formacie pdf.

59. Czy w zakresie robét znajduje sie wykonanie elementéw matej architektury takich jak: tawki, $mietniki itp?, Prosimy o zestawienie
ilosciowe.

Odpowiedz brzmi: Wykonawca w oparciu o zapisy koncepcji architektonicznej i PF-U winien zaprojektowac¢ wszelkie
elementy matej architektury takie jak tawki (4 sztuki), $mietniki itp., z uwzglednieniem uwzglednieniem dostepnosci dla
0so6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich w terenie objetym inwestycja.

60. Prosimy o zataczenie kart pomieszczen opisujace wykonanie podiozy, posadzek, cian oraz sufitow.

Odpowiedz brzmi: Zgodnie z wytycznymi Koncepciji architektonicznej i PF-U.

61. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego.

Odpowiedz brzmi: Koszty nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego obciazaja Wykonawce, ktéry powinien zawrze¢
je w ofertowej cenie ryczaftowe;j.

62. Prosimy o informacije czy po stronie Zamawiajacego jest wycinka drzew, jesli nie prosimy o przedstawienie inwentaryzacji drzew do
usuniecia lub przesadzenia.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew na terenie prowadzenia inwestycji.

63. Czy Zamawiajacy planuje wykonanie nowych nasadzen? Jezeli tak prosimy o stosowne zestawienie.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca winien dokonaé nasadzen zgodnie ze sporzadzonym w ramach
realizacji inwestycji projektem przy uwzglednieniu postanowien PF-U.

64. Prosimy o informacje po czyjej stronie jest uzyskanie zgody na wycinke drzew?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew na terenie prowadzenia inwestycji, nie mniej jednak w razie
zaistnienia takiej konieczno$ci uzyskanie powyzszej decyzji spoczywac bedzie na Zamawiajacym.

65. Prosimy o informacje czy w budynku istniejacym (w miejscu gdzie dobudowany bedzie tacznik) w ramach zaméwienia jest
demontaz lub wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

66. Prosimy o informacje czy obszar po starym ladowisku dla helikopterow jest zarzadzany przez zamawiajacego i moze byé

wykorzystany podczas prac budowlanych.

[ "/ Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje ,iz obszar po starym ladowisku dla helikopteréw jest przez niego zarzadzany

lecz nie moze by¢ wykorzystany przez Wykonawce podczas prac budowlanych. Zamawiajacy wskazuje takze, iz udostepni
Wykonawcy utwardzony teren przy kottowni GCR REPTY, zlokalizowany w odlegiosci ok 800 m2 od terenu na ktérym
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prowadzona bedzie inwestycja.

67. Prosimy o inwentaryzacje wiaty ktéra ma by¢ przeznaczona do rozbiorki.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz ww. wiata przystankowa zostanie rozebrana przez Zamawiajacego we
wiasnym zakresie.

68. Zwracamy sie z uprzejma prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku okreslonego w Rozdziale X pkt
1.4 SIWZ, w przypadku posiadania przez Wykonawce polisy OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci zgodnej z przedmiotem
zamédwienia z limitem odpowiedzialnosci 20 min zlotych oraz polisy OC projektanta z limitem odpowiedzialnosci 15 min ziotych.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, iz uzna za spetniony warunek okreslony w rozdziale X pkt 1.4.1 SIWZ w
przypadku posiadania przez Wykonawce polisy OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zaméwienia
z limitem odpowiedzialnosci 20 min zlotych oraz polisy OC projektanta z limitem odpowiedzialno$ci 15 min ztotych.

69. Prosimy o wskazanie miejsc przewidzianego na mozliwa lokalizacje kontenerowej staciji trafo.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wskazuje, iz powyzsze bedzie przedmiotem uzgodnien na etapie realizacji inwestycji

70. Czy Zamawiajacy wystepowat o warunki zasilania obiektu? Jezeli tak prosimy o udostepnienie warunkow zasilania obiektu.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz nie wystepowat o warunki zasilania obiektu.

71. Czy Zamawiajacy zamiast:
Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
e) doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robot elektrycznych przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmniej
jednego budynku szpitalnego, w ktorym wykonywana jest dziatalnos¢ lecznicza.
Dopusci:
Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
¢) doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robét elektrycznych przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmnie;
jednego obiektu uzytecznosci publicznej.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow rozdziatu X ust. 1.3.1 pkt 9 i nie dopuszcza
postuzenia sie przez Wykonawce Kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry nie posiada doswiadczenia przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co
najmniej jednego budynku szpitalnego, w ktérym wykonywana jest dziatalno$¢ lecznicza.

72. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji 0 opracowanie geotechniczne i hydrogeologiczne .
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz nie dysponuje ww. dokumentacja.

73. Prosimy o podanie poziomu terenu istniejacego oraz poziomu wéd podziemnych.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy, nie posiada powyzszych danych.

74.Prosimy o dok. Geologiczna. Dostepna jest jedynie na przystanek.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentaciji.

75.Dotyczy cz. Il - Wykaz sprzetu komputerowego: Czy Zamawiajacy dopuszcza aby urzadzenia poz. 4 i pozycja 5 byly potaczone.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.

76.Z jakimi dostawcami energii elektrycznej Szpital ma podpisane umowy o dostawie energii?
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz na dostawe energii elektrycznej zawart umowe z TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

e Kierownik Zamawiajacego
YW,
Lojr Samodsielny Publiesnp Rxiag Ugieis
. REPTY" Gornoigicperyh
Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma _ wTamg
na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353 NY K
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