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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń
dźwigowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

1 PAWILON B - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO

1.1 DEMONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO

1.1.1 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

1
d.1.1.

1

KNPnRPDE
04-7f

Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450
kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1.1.

1

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub
reduktor o masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

3
d.1.1.

1

KNPnRPDE
06-12a

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o
masie do 450 kg - koło cierne

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

4
d.1.1.

1

KNPnRPDE
07-17d

Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z
konstrukcją wsporczą

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

5
d.1.1.

1

KNPnRPDE
03-5d

Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o
masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

6
d.1.1.

1

KNPnRPDE
08-19a

Demontaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

7
d.1.1.

1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

8
d.1.1.

1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.1.2 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

9
d.1.1.

2

KNPnRPDE
20-46c

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 2 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

10
d.1.1.

2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

11
d.1.1.

2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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12

d.1.1.
2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

13
d.1.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

14
d.1.1.

2

KNPnRPDE
32-72a

Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
50 kg

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

15
d.1.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

analogia

Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

16
d.1.1.

2

KNPnRPDE
34-76a

Demontaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr.
do 10 mm
Krotność = 4

m

21,75 m 21,75

RAZEM 21,75

17
d.1.1.

2

KNPnRPDE
35-78a

Demontaż linki ogranicznika prędkości m

poz.16 * 2 m 43,50

RAZEM 43,50

18
d.1.1.

2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

19
d.1.1.

2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.18 szt. 6,00

RAZEM 6,00

20
d.1.1.

2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.18 szt. 6,00

RAZEM 6,00

21
d.1.1.

2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.18 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

22
d.1.1.

2

KNPnRPDE
08-19c

Demontaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

23
d.1.1.

2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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24

d.1.1.
2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic kabiny o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.16 * 2 m 43,50

RAZEM 43,50

25
d.1.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.16 * 2 m 43,50

RAZEM 43,50

26
d.1.1.

2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

10 * 2 szt. 20,00

RAZEM 20,00

27
d.1.1.

2

KNPnRPDE
13-29a

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic
przeciwwagi

szt.

11 * 2 szt. 22,00

RAZEM 22,00

28
d.1.1.

2
kalk. własna

Demontaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.1.3 WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

29
d.1.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

2,5 t 2,50

RAZEM 2,50

30
d.1.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.29 t 2,50

RAZEM 2,50

31
d.1.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 17

t

poz.29 t 2,50

RAZEM 2,50

32
d.1.1.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.29 t 2,50

RAZEM 2,50

33
d.1.1.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.30 t 2,50

RAZEM 2,50

1.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO

1.2.1 TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

34
d.1.2.

1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

2,5 t 2,50

RAZEM 2,50
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35

d.1.2.
1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

36
d.1.2.

1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

37
d.1.2.

1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

m
pow.
3m

60 m
pow.
3m

60,00

RAZEM 60,00

38
d.1.2.

1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

kond
.3.5
m

5 kond
.3.5
m

5,00

RAZEM 5,00

1.2.2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

39
d.1.2.

2

KNPnRPDE
03-6e

Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie
kompletu do 300 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

40
d.1.2.

2

KNPnRPDE
04-8a

analogia

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

41
d.1.2.

2

KNPnRPDE
08-20a

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

42
d.1.2.

2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

43
d.1.2.

2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

44
d.1.2.

2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.2.3 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

45
d.1.2.

3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

11 * 2 szt. 22,00

RAZEM 22,00
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46

d.1.2.
3

KNPnRPDE
13-30a

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi szt.

poz.45 szt. 22,00

RAZEM 22,00

47
d.1.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 9 mm m

poz.16 * 2 m 43,50

RAZEM 43,50

48
d.1.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm m

poz.16 * 2 m 43,50

RAZEM 43,50

49
d.1.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

50
d.1.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

analogia

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

51
d.1.2.

3

KNPnRPDE
32-73a

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50
kg (istniejące)

szt.

poz.14 szt. 18,00

RAZEM 18,00

52
d.1.2.

3

KNP RPDE
34-77a

analogia

Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm m

(poz.16 * 2 + 3) * 6 m 279,00

RAZEM 279,00

53
d.1.2.

3

KNPnRPDE
08-20c

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

54
d.1.2.

3

KNPnRPDE
35-79a

Montaż linki ogranicznika prędkości m

poz.16 * 2 + 2 m 45,50

RAZEM 45,50

55
d.1.2.

3

KNPnRPDE
20-48c

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 2 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

56
d.1.2.

3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

57
d.1.2.

3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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58

d.1.2.
3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

59
d.1.2.

3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

60
d.1.2.

3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

61
d.1.2.

3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

poz.18 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

62
d.1.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.18 szt. 6,00

RAZEM 6,00

63
d.1.2.

3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.18 szt. 6,00

RAZEM 6,00

64
d.1.2.

3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 + 1 szt. 3,00

RAZEM 3,00

65
d.1.2.

3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.2.4 BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

66
d.1.2.

4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

67
d.1.2.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

68
d.1.2.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

69
d.1.2.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

70
d.1.2.

4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

71
d.1.2.

4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

1.2.5 DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

72
d.1.2.

5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

73
d.1.2.

5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

74
d.1.2.

5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

75
d.1.2.

5

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek
Krotność = 5

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

76
d.1.2.

5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

77
d.1.2.

5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

2 PAWILON B - WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO

2.1 DEMONTAŻ DŹWIGU SZPITALNEGO

2.1.1 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

78
d.2.1.

1

KNPnRPDE
04-7f

Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450
kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

79
d.2.1.

1

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub
reduktor o masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

80
d.2.1.

1

KNPnRPDE
06-12a

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o
masie do 450 kg - koło cierne

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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81

d.2.1.
1

KNPnRPDE
03-5d

Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o
masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

82
d.2.1.

1

KNPnRPDE
08-19a

Demontaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

83
d.2.1.

1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

84
d.2.1.

1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2.1.2 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

85
d.2.1.

2

KNPnRPDE
20-46d

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

86
d.2.1.

2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

87
d.2.1.

2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

88
d.2.1.

2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

89
d.2.1.

2

KNPnRPDE
15-34c

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

90
d.2.1.

2

KNPnRPDE
32-72b

Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg

szt.

36 szt. 36,00

RAZEM 36,00

91
d.2.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

analogia

Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

92
d.2.1.

2

KNPnRPDE
07-17a

Demontaż kół linowych o masie do 50 kg szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.2.1.
2

KNPnRPDE
34-76e

Demontaż lin nośnych z kołami linowymi o śr. do 10
mm
Krotność = 10

m

21,46 m 21,46

RAZEM 21,46

94
d.2.1.

2

KNPnRPDE
35-78a

Demontaż linki ogranicznika prędkości m

poz.93 * 2 m 42,92

RAZEM 42,92

95
d.2.1.

2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

96
d.2.1.

2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.95 szt. 6,00

RAZEM 6,00

97
d.2.1.

2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.95 szt. 6,00

RAZEM 6,00

98
d.2.1.

2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.95 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

99
d.2.1.

2

KNPnRPDE
08-19c

Demontaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

100
d.2.1.

2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

101
d.2.1.

2

KNPnRPDE
14-31b

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do
16 mm

m

poz.93 * 2 m 42,92

RAZEM 42,92

102
d.2.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.93 * 2 m 42,92

RAZEM 42,92

103
d.2.1.

2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00

104
d.2.1.

2

KNPnRPDE
13-29e

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi

szt.

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105

d.2.1.
2

kalk. własna
Demontaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.1.3 WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

106
d.2.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

3,5 t 3,50

RAZEM 3,50

107
d.2.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.106 t 3,50

RAZEM 3,50

108
d.2.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 17

t

poz.106 t 3,50

RAZEM 3,50

109
d.2.1.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.106 t 3,50

RAZEM 3,50

110
d.2.1.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.107 t 3,50

RAZEM 3,50

2.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO

2.2.1 TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

111
d.2.2.

1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

3,5 t 3,50

RAZEM 3,50

112
d.2.2.

1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

113
d.2.2.

1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

114
d.2.2.

1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

m
pow.
3m

60 m
pow.
3m

60,00

RAZEM 60,00

115
d.2.2.

1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

kond
.3.5
m

5 kond
.3.5
m

5,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00

2.2.2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

116
d.2.2.

2

KNPnRPDE
03-6e

Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie
kompletu do 300 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

117
d.2.2.

2

KNPnRPDE
04-8a

analogia

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

118
d.2.2.

2

KNPnRPDE
08-20a

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

119
d.2.2.

2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

120
d.2.2.

2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

121
d.2.2.

2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2.2.3 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

122
d.2.2.

3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

123
d.2.2.

3

KNPnRPDE
13-30e

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi

szt.

poz.122 szt. 11,00

RAZEM 11,00

124
d.2.2.

3

KNPnRPDE
14-32b

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm m

poz.93 * 2 m 42,92

RAZEM 42,92

125
d.2.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm m

poz.93 * 2 m 42,92

RAZEM 42,92

126
d.2.2.

3

KNPnRPDE
15-36c

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

127
d.2.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

analogia

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

128
d.2.2.

3

KNPnRPDE
32-73b

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg (istniejące)

szt.

poz.90 szt. 36,00

RAZEM 36,00

129
d.2.2.

3

KNP RPDE
34-77a

analogia

Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm m

(poz.93 * 2 + 3) * 10 m 459,20

RAZEM 459,20

130
d.2.2.

3

KNPnRPDE
08-20c

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

131
d.2.2.

3

KNPnRPDE
35-79a

Montaż linki ogranicznika prędkości m

poz.93 * 2 + 2 m 44,92

RAZEM 44,92

132
d.2.2.

3

KNPnRPDE
20-48d

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

133
d.2.2.

3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

134
d.2.2.

3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

135
d.2.2.

3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

136
d.2.2.

3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

137
d.2.2.

3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

138
d.2.2.

3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

139
d.2.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.138 szt. 6,00

RAZEM 6,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140

d.2.2.
3

KNPnRPDE
27-63c

analogia

Montaż kasety jazdy szpitalnej szt.

poz.138 szt. 6,00

RAZEM 6,00

141
d.2.2.

3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.138 szt. 6,00

RAZEM 6,00

142
d.2.2.

3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 + 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

143
d.2.2.

3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.2.4 BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

144
d.2.2.

4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

145
d.2.2.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

146
d.2.2.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

147
d.2.2.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

148
d.2.2.

4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

149
d.2.2.

4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.2.5 DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

150
d.2.2.

5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

151
d.2.2.

5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

152
d.2.2.

5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

153
d.2.2.

5

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek
Krotność = 5

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

154
d.2.2.

5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

155
d.2.2.

5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

3 PAWILON B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE,
ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE

3.1 RUSZTOWANIA - SZYBY

156
d.3.1

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m
(ustawienie i rozebranie)

m2

osobowy (1,3 * 1,6) * 9 m2 18,72

szpitalny (2,1 * 2,6) * 9 m2 49,14

RAZEM 67,86

157
d.3.1

KNR 2-25
0206-02

Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy
rusztowań

m2

poz.156 m2 67,86

RAZEM 67,86

3.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE

158
d.3.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią m2

2 * (2 * 3) * 6 m2 72,00

50 m2 50,00

2 * (3,5 * 7) * 6 m2 294,00

RAZEM 416,00

3.3 OKNA I DRZWI - MASZYNOWNIA

159
d.3.3

KNR 13-12
0901-02

wsp. dem.
0,7

Demontaż okien drewnianych maszynowni m2

0,61 * 0,57 + 0,56 * 0,52 m2 0,64

RAZEM 0,64

160
d.3.3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

161
d.3.3

KNNR 7
0701-01

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 -
maszynownia

m2

poz.159 m2 0,64

RAZEM 0,64

162
d.3.3

KNR-W 2-02
1203-01

wsp. dem.
0,7

Demontaż drzwi stalowych maszynowni m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,2 * 2,05 + 0,9 * 2,05 m2 4,31

RAZEM 4,31

163
d.3.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi
maszynowni

m2

poz.162 m2 4,31

RAZEM 4,31

164
d.3.3

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni
ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni

m2

1,2 * 2,05 m2 2,46

RAZEM 2,46

165
d.3.3

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wejściowe
do wentylatorni

m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

3.4 USZCZELNIENIE I ZABUDOWA GK RURY ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI -
MASZYNOWNIA

166
d.3.4 analiza

indywidualna

Uszczelnienie pęknięć rury odpowietrzenia kanalizacji
masą silikonową

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

167
d.3.4

KNR AT-43
0104-01 z.o.
4.1. z.o. 4.3.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na
pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o
grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym

m2

0,4 * 2,7 * 2 m2 2,16

RAZEM 2,16

3.5 MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI

168
d.3.5

ZKNR C-2
0501-04

9901

Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na
ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow.
ścian

m2

osobowy ((1,4 + 1,7) * 2 * poz.16 - 0,85 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 * 2
* 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6) * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 2,84

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * poz.93 - 1,2 * 2,07 * 6 + 0,3 * 2,07 * 2 *
6 + (1,45 * 0,3 + 0,3 * 2,37 * 2) * 6) * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 4,28

RAZEM 7,12

169
d.3.5

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie m2

sufity

maszynowni
a

9,57 * 5,56 * 1,05 <współ. zwiększający> m2 55,87

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

ściany

maszynowni
a

(9,57 + 5,56) * 2 * 2,55 - 1,2 * 2,05 - 0,9 * 2,05 m2 72,86

osobowy ((1,4 + 1,7) * 2 * poz.16 - 0,85 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 * 2
* 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6)

m2 141,85

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * poz.93 - 1,2 * 2,07 * 6 + 0,3 * 2,07 * 2 *
6 + (1,45 * 0,3 + 0,3 * 2,37 * 2) * 6)

m2 214,00

RAZEM 492,90

170
d.3.5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
ścian i sufitów - szyb i maszynownia

m2

poz.169 m2 492,90

RAZEM 492,90

171
d.3.5

ZKNR C-2
0601-01

9901 9914

Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
maszynowni

a
9,57 * 5,56 m2 53,21

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

RAZEM 61,53

172
d.3.5

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek pod malowanie m2

poz.171 m2 61,53

RAZEM 61,53

173
d.3.5

KNR BC-02
0405-01

Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

RAZEM 8,32

174
d.3.5

KNR BC-02
0405-04

Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

poz.173 m2 8,32

RAZEM 8,32

175
d.3.5

KNR BC-02
0405-07

Powłoka ochronna - warstwa końcowa na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

poz.173 m2 8,32

RAZEM 8,32

176
d.3.5

KNR-W 7-12
0401-04
9901-1

Malowanie farbą emulsyjną posadzi maszynowni
(dwukrotne)

m2

(9,57 * 5,56) * 2 m2 106,42

RAZEM 106,42

3.6 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI

177
d.3.6 analiza

indywidualna

Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

m

(1,3 * 2 * 6) * 2 m 31,20

RAZEM 31,20

178
d.3.6 analiza

indywidualna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig osobowy

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

179
d.3.6 kalk. własna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

3.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

3.7.1 DEMONTAŻE

180
d.3.7.

1

KNR-W 4-03
0904-02

z.o.3.1. 9901
-1

Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od
zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi

szt.

4 * 2 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

181
d.3.7.

1

KNNR-W 9
0204-05
analogia

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

182
d.3.7.

1

KNR 13-26
0101-02

Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające
dźwigi

m

28 * 2 m 56,00

RAZEM 56,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
183

d.3.7.
1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

3.7.2 MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

184
d.3.7.

2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z
cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50

m

poz.182 m 56,00

RAZEM 56,00

185
d.3.7.

2

KNR 5-08
0110-04
analogia

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach - DVR fi 50

m

poz.184 m 56,00

RAZEM 56,00

186
d.3.7.

2

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm -
śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

187
d.3.7.

2

KNR 5-08
0204-06
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do
35 mm2 wciągane do rur

m

poz.184 m 56,00

RAZEM 56,00

188
d.3.7.

2

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

189
d.3.7.

2

KSNR 5
0203-01
analogia

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

190
d.3.7.

2

KNR 4-03
0901-04

z.o.3.1. 9901
-1

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 -
piony zasilające dźwigi

podł
ącz.

14 * 2 podł
ącz.

28,00

RAZEM 28,00

191
d.3.7.

2

KNR 5-08
0511-03 z.o.

3.1.  9901

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych - maszynownia

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

3.7.3 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

192
d.3.7.

3

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm -
śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

193
d.3.7.

3

KNR 5-08
0602-09

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na
betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120
mm2 - FeZn30x4mm

m

20 * 2 m 40,00

RAZEM 40,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
194

d.3.7.
3

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na
ścianie - bednarka 120 mm2

szt.

2 * 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

195
d.3.7.

3

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

3.7.4 RÓŻNE, POMIARY

196
d.3.7.

4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00

RAZEM 6,00

197
d.3.7.

4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00

RAZEM 6,00

198
d.3.7.

4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

199
d.3.7.

4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

200
d.3.7.

4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

201
d.3.7.

4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

202
d.3.7.

4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 * 2 prób
.

2,00

RAZEM 2,00

203
d.3.7.

4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

3 * 2 prób
.

6,00

RAZEM 6,00

204
d.3.7.

4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
ar.

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 * 2 pomi

ar.
2,00

RAZEM 2,00

3.8 PRACE PORZĄDKOWE

205
d.3.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu,
śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia

m3

2 m3 2,00

RAZEM 2,00

206
d.3.8

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3
wsp. spulchnienia

m3

poz.205 m3 2,00

RAZEM 2,00

207
d.3.8

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -
1,3 wsp. spulchnienia
Krotność = 20

m3

poz.205 m3 2,00

RAZEM 2,00

208
d.3.8

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram
garażowych

m2

okna poz.159 * 2 m2 1,28

drzwi 1,2 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 6 + 1,2 * 2 * 6 m2 32,01

RAZEM 33,29

209
d.3.8

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek po robotach m2

2 * (2 * 3) * 6 m2 72,00

50 m2 50,00

RAZEM 122,00

4 PAWILON C - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO

4.1 DEMONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO

4.1.1 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

210
d.4.1.

1

KNPnRPDE
04-7f

Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450
kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

211
d.4.1.

1

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub
reduktor o masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

212
d.4.1.

1

KNPnRPDE
06-12a

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o
masie do 450 kg - koło cierne

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

213
d.4.1.

1

KNPnRPDE
07-17d

Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z
konstrukcją wsporczą

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

214
d.4.1.

1

KNPnRPDE
03-5d

Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o
masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

215
d.4.1.

1

KNPnRPDE
08-19a

Demontaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748

- 20 -



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

216
d.4.1.

1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

217
d.4.1.

1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

4.1.2 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

218
d.4.1.

2

KNPnRPDE
20-46c

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 2 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

219
d.4.1.

2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

220
d.4.1.

2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

221
d.4.1.

2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

222
d.4.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

223
d.4.1.

2

KNPnRPDE
32-72a

Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
50 kg

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

224
d.4.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

analogia

Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

225
d.4.1.

2

KNPnRPDE
34-76a

Demontaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr.
do 10 mm
Krotność = 4

m

20,74 m 20,74

RAZEM 20,74

226
d.4.1.

2

KNPnRPDE
35-78a

Demontaż linki ogranicznika prędkości m

poz.225 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

227
d.4.1.

2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
228

d.4.1.
2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.227 szt. 6,00

RAZEM 6,00

229
d.4.1.

2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.227 szt. 6,00

RAZEM 6,00

230
d.4.1.

2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.227 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

231
d.4.1.

2

KNPnRPDE
08-19c

Demontaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

232
d.4.1.

2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

233
d.4.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic kabiny o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.225 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

234
d.4.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.225 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

235
d.4.1.

2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

10 * 2 szt. 20,00

RAZEM 20,00

236
d.4.1.

2

KNPnRPDE
13-29a

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic
przeciwwagi

szt.

11 * 2 szt. 22,00

RAZEM 22,00

237
d.4.1.

2
kalk. własna

Demontaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

4.1.3 WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

238
d.4.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

2,5 t 2,50

RAZEM 2,50

239
d.4.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.238 t 2,50

RAZEM 2,50

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
240

d.4.1.
3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 17

t

poz.238 t 2,50

RAZEM 2,50

241
d.4.1.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.238 t 2,50

RAZEM 2,50

242
d.4.1.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.239 t 2,50

RAZEM 2,50

4.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO

4.2.1 TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

243
d.4.2.

1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

2,5 t 2,50

RAZEM 2,50

244
d.4.2.

1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

245
d.4.2.

1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

246
d.4.2.

1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

m
pow.
3m

60 m
pow.
3m

60,00

RAZEM 60,00

247
d.4.2.

1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

kond
.3.5
m

5 kond
.3.5
m

5,00

RAZEM 5,00

4.2.2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

248
d.4.2.

2

KNPnRPDE
03-6e

Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie
kompletu do 300 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

249
d.4.2.

2

KNPnRPDE
04-8a

analogia

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

250
d.4.2.

2

KNPnRPDE
08-20a

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
251

d.4.2.
2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

252
d.4.2.

2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

253
d.4.2.

2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

4.2.3 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

254
d.4.2.

3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

11 * 2 szt. 22,00

RAZEM 22,00

255
d.4.2.

3

KNPnRPDE
13-30a

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi szt.

poz.254 szt. 22,00

RAZEM 22,00

256
d.4.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 9 mm m

poz.225 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

257
d.4.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm m

poz.225 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

258
d.4.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

259
d.4.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

analogia

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

260
d.4.2.

3

KNPnRPDE
32-73a

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50
kg (istniejące)

szt.

poz.223 szt. 18,00

RAZEM 18,00

261
d.4.2.

3

KNP RPDE
34-77a

analogia

Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm m

(poz.225 * 2 + 3) * 6 m 266,88

RAZEM 266,88

262
d.4.2.

3

KNPnRPDE
08-20c

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
263

d.4.2.
3

KNPnRPDE
35-79a

Montaż linki ogranicznika prędkości m

poz.225 * 2 + 2 m 43,48

RAZEM 43,48

264
d.4.2.

3

KNPnRPDE
20-48c

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 2 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

265
d.4.2.

3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

266
d.4.2.

3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

267
d.4.2.

3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

268
d.4.2.

3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

269
d.4.2.

3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

270
d.4.2.

3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

poz.227 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

271
d.4.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.227 szt. 6,00

RAZEM 6,00

272
d.4.2.

3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.227 szt. 6,00

RAZEM 6,00

273
d.4.2.

3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 + 1 szt. 3,00

RAZEM 3,00

274
d.4.2.

3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

4.2.4 BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
275

d.4.2.
4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

276
d.4.2.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

277
d.4.2.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

278
d.4.2.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

279
d.4.2.

4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

280
d.4.2.

4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

4.2.5 DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

281
d.4.2.

5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

282
d.4.2.

5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

283
d.4.2.

5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

284
d.4.2.

5

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek
Krotność = 5

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

285
d.4.2.

5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

286
d.4.2.

5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

5 PAWILON C - WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO

5.1 DEMONTAŻ DŹWIGU SZPITALNEGO

5.1.1 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

287
d.5.1.

1

KNPnRPDE
04-7f

Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450
kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

288
d.5.1.

1

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub
reduktor o masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

289
d.5.1.

1

KNPnRPDE
06-12a

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o
masie do 450 kg - koło cierne

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

290
d.5.1.

1

KNPnRPDE
07-17d

Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z
konstrukcją wsporczą

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

291
d.5.1.

1

KNPnRPDE
03-5d

Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o
masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

292
d.5.1.

1

KNPnRPDE
08-19a

Demontaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

293
d.5.1.

1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

294
d.5.1.

1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

5.1.2 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

295
d.5.1.

2

KNPnRPDE
20-46d

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

296
d.5.1.

2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

297
d.5.1.

2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
298

d.5.1.
2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

299
d.5.1.

2

KNPnRPDE
15-34c

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

300
d.5.1.

2

KNPnRPDE
32-72b

Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg

szt.

22 szt. 22,00

RAZEM 22,00

301
d.5.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

analogia

Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

302
d.5.1.

2

KNPnRPDE
34-77a

Montaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr. do
10 mm
Krotność = 7

m

20,74 m 20,74

RAZEM 20,74

303
d.5.1.

2

KNPnRPDE
35-78a

Demontaż linki ogranicznika prędkości m

poz.302 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

304
d.5.1.

2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

305
d.5.1.

2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.304 szt. 6,00

RAZEM 6,00

306
d.5.1.

2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.304 szt. 6,00

RAZEM 6,00

307
d.5.1.

2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.304 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

308
d.5.1.

2

KNPnRPDE
08-19c

Demontaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

309
d.5.1.

2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
310

d.5.1.
2

KNPnRPDE
14-31b

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do
16 mm

m

poz.302 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

311
d.5.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.302 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

312
d.5.1.

2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

313
d.5.1.

2

KNPnRPDE
13-29e

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi

szt.

13 szt. 13,00

RAZEM 13,00

314
d.5.1.

2
kalk. własna

Demontaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

5.1.3 WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

315
d.5.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

3 t 3,00

RAZEM 3,00

316
d.5.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.315 t 3,00

RAZEM 3,00

317
d.5.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 17

t

poz.315 t 3,00

RAZEM 3,00

318
d.5.1.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.315 t 3,00

RAZEM 3,00

319
d.5.1.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.316 t 3,00

RAZEM 3,00

5.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO

5.2.1 TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

320
d.5.2.

1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

4 t 4,00

RAZEM 4,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
321

d.5.2.
1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

322
d.5.2.

1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

323
d.5.2.

1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

m
pow.
3m

60 m
pow.
3m

60,00

RAZEM 60,00

324
d.5.2.

1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

kond
.3.5
m

5 kond
.3.5
m

5,00

RAZEM 5,00

5.2.2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

325
d.5.2.

2

KNPnRPDE
03-6e

Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie
kompletu do 300 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

326
d.5.2.

2

KNPnRPDE
04-8a

analogia

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

327
d.5.2.

2

KNPnRPDE
08-20a

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

328
d.5.2.

2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

329
d.5.2.

2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

330
d.5.2.

2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

5.2.3 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

331
d.5.2.

3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748

- 30 -



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
332

d.5.2.
3

KNPnRPDE
13-30e

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi

szt.

poz.331 szt. 11,00

RAZEM 11,00

333
d.5.2.

3

KNPnRPDE
14-32b

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm m

poz.302 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

334
d.5.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm m

poz.302 * 2 m 41,48

RAZEM 41,48

335
d.5.2.

3

KNPnRPDE
15-36c

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

336
d.5.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

analogia

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

337
d.5.2.

3

KNPnRPDE
32-73b

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg (istniejące)

szt.

poz.300 szt. 22,00

RAZEM 22,00

338
d.5.2.

3

KNPnRPDE
32-73b

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg (dodatkowe)

szt.

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00

339
d.5.2.

3

KNP RPDE
34-77a

analogia

Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm m

(poz.302 * 2 + 3) * 10 m 444,80

RAZEM 444,80

340
d.5.2.

3

KNPnRPDE
08-20c

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

341
d.5.2.

3

KNPnRPDE
35-79a

Montaż linki ogranicznika prędkości m

poz.302 * 2 + 2 m 43,48

RAZEM 43,48

342
d.5.2.

3

KNPnRPDE
20-48d

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

343
d.5.2.

3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
344

d.5.2.
3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

345
d.5.2.

3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

346
d.5.2.

3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

347
d.5.2.

3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

348
d.5.2.

3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

349
d.5.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.348 szt. 6,00

RAZEM 6,00

350
d.5.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

analogia

Montaż kasety jazdy szpitalnej szt.

poz.348 szt. 6,00

RAZEM 6,00

351
d.5.2.

3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.348 szt. 6,00

RAZEM 6,00

352
d.5.2.

3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 + 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

353
d.5.2.

3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

5.2.4 BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

354
d.5.2.

4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

355
d.5.2.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

356
d.5.2.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

357
d.5.2.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

358
d.5.2.

4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

359
d.5.2.

4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

5.2.5 DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

360
d.5.2.

5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

361
d.5.2.

5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

362
d.5.2.

5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

363
d.5.2.

5

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek
Krotność = 5

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

364
d.5.2.

5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

365
d.5.2.

5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

6 PAWILON C - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE,
ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE

6.1 RUSZTOWANIA - SZYBY

366
d.6.1

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m
(ustawienie i rozebranie)

m2

osobowy (1,3 * 1,6) * 9 m2 18,72

szpitalny (2,1 * 2,6) * 9 m2 49,14

RAZEM 67,86
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367

d.6.1
KNR 2-25
0206-02

Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy
rusztowań

m2

poz.366 m2 67,86

RAZEM 67,86

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE

368
d.6.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią m2

2 * (2 * 3) * 6 m2 72,00

50 m2 50,00

2 * (3,5 * 7) * 6 m2 294,00

RAZEM 416,00

6.3 OKNA I DRZWI - MASZYNOWNIA

369
d.6.3

KNR 13-12
0901-02

wsp. dem.
0,7

Demontaż okien drewnianych maszynowni m2

0,29 * 0,46 + 0,61 * 0,485 m2 0,43

RAZEM 0,43

370
d.6.3

KNNR 7
0701-01

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 -
maszynownia

m2

poz.369 m2 0,43

RAZEM 0,43

371
d.6.3

KNR-W 2-02
1203-01

wsp. dem.
0,7

Demontaż drzwi stalowych maszynowni m2

0,9 * 2,05 + 0,9 * 2,05 m2 3,69

RAZEM 3,69

372
d.6.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi
maszynowni

m2

poz.371 m2 3,69

RAZEM 3,69

373
d.6.3

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni
ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni

m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

374
d.6.3

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wejściowe
do wentylatorni

m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

6.4 MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI

375
d.6.4

ZKNR C-2
0501-04

9901

Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na
ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow.
ścian

m2

osobowy ((1,4 + 1,7) * 2 * poz.225 - 0,85 * 2,08 * 6 + 0,3 * 2,08 *
2 * 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,38 * 2) * 6) * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 2,71

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * poz.302 - 1,25 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 *
2 * 6 + (1,36 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6) * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 4,12

RAZEM 6,83

376
d.6.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie m2

sufity

maszynowni
a

9,31 * 5,48 * 1,05 <współ. zwiększający> m2 53,57

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

ściany

maszynowni
a

(9,31 + 5,48) * 2 * 2,46 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,05 m2 69,08
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osobowy ((1,4 + 1,7) * 2 * poz.225 - 0,85 * 2,08 * 6 + 0,3 * 2,08 *

2 * 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,38 * 2) * 6)
m2 135,57

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * poz.302 - 1,25 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 *
2 * 6 + (1,36 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6)

m2 206,15

RAZEM 472,69

377
d.6.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
ścian i sufitów - szyb i maszynownia

m2

poz.376 m2 472,69

RAZEM 472,69

378
d.6.4

ZKNR C-2
0601-01

9901 9914

Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek m2

maszynowni
a

9,31 * 5,48 m2 51,02

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

RAZEM 59,34

379
d.6.4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek pod malowanie m2

poz.378 m2 59,34

RAZEM 59,34

380
d.6.4

KNR BC-02
0405-01

Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

RAZEM 8,32

381
d.6.4

KNR BC-02
0405-04

Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

poz.380 m2 8,32

RAZEM 8,32

382
d.6.4

KNR BC-02
0405-07

Powłoka ochronna - warstwa końcowa na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

poz.380 m2 8,32

RAZEM 8,32

383
d.6.4

KNR-W 7-12
0401-04
9901-1

Malowanie farbą emulsyjną posadzi maszynowni
(dwukrotne)

m2

(9,31 * 5,48) * 2 m2 102,04

RAZEM 102,04

6.5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI

384
d.6.5 analiza

indywidualna

Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

m

(1,3 * 2 * 2) * 2 m 10,40

RAZEM 10,40

385
d.6.5 analiza

indywidualna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig osobowy

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

386
d.6.5 kalk. własna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

6.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

6.6.1 DEMONTAŻE

387
d.6.6.

1

KNR-W 4-03
0904-02

z.o.3.1. 9901
-1

Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od
zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi

szt.

4 * 2 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00
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388

d.6.6.
1

KNNR-W 9
0204-05
analogia

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

389
d.6.6.

1

KNR 13-26
0101-02

Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające
dźwigi

m

28 * 2 m 56,00

RAZEM 56,00

390
d.6.6.

1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

6.6.2 MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

391
d.6.6.

2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z
cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50

m

poz.389 m 56,00

RAZEM 56,00

392
d.6.6.

2

KNR 5-08
0110-04
analogia

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach - DVR fi 50

m

poz.391 m 56,00

RAZEM 56,00

393
d.6.6.

2

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm -
śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

394
d.6.6.

2

KNR 5-08
0204-06
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do
35 mm2 wciągane do rur

m

poz.391 m 56,00

RAZEM 56,00

395
d.6.6.

2

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

396
d.6.6.

2

KSNR 5
0203-01
analogia

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

397
d.6.6.

2

KNR 4-03
0901-04

z.o.3.1. 9901
-1

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 -
piony zasilające dźwigi

podł
ącz.

14 * 2 podł
ącz.

28,00

RAZEM 28,00

398
d.6.6.

2

KNR 5-08
0511-03 z.o.

3.1.  9901

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych - maszynownia

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

6.6.3 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
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399

d.6.6.
3

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm -
śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

400
d.6.6.

3

KNR 5-08
0602-09

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na
betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120
mm2 - FeZn30x4mm

m

20 * 2 m 40,00

RAZEM 40,00

401
d.6.6.

3

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na
ścianie - bednarka 120 mm2

szt.

2 * 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

402
d.6.6.

3

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

6.6.4 RÓŻNE, POMIARY

403
d.6.6.

4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00

RAZEM 6,00

404
d.6.6.

4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00

RAZEM 6,00

405
d.6.6.

4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

406
d.6.6.

4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

407
d.6.6.

4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

408
d.6.6.

4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

409
d.6.6.

4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.
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1 * 2 prób

.
2,00

RAZEM 2,00

410
d.6.6.

4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

3 * 2 prób
.

6,00

RAZEM 6,00

411
d.6.6.

4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
ar.

1 * 2 pomi
ar.

2,00

RAZEM 2,00

6.7 REMONT DACHU NAD MASZYNOWNIĄ

6.7.1 Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynny i rury odpływowej

412
d.6.7.

1

KNR 4-04
0509-03
z.o.3.1.

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na
zakład

m2

12,06 * 6,41 m2 77,30

RAZEM 77,30

413
d.6.7.

1
kalk. własna

Utylizacja pokrycia z gontu bitumicznego m3

poz.412 * 0,02 m3 1,55

RAZEM 1,55

414
d.6.7.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

12,06 m 12,06

RAZEM 12,06

415
d.6.7.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek obrzeży z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

(12,06 + 6,41) * 2 * 0,25 m2 9,24

RAZEM 9,24

416
d.6.7.

1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,55mm
o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2

poz.415 m2 9,24

0,5 * 4 * 2 * 0,25 m2 1,00

RAZEM 10,24

417
d.6.7.

1

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej pod obróbki
blacharskie

m2

poz.416 m2 10,24

RAZEM 10,24

418
d.6.7.

1

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Montaż nowych rynien śr.15cm z blachy powlekanej m

poz.414 m 12,06

RAZEM 12,06

419
d.6.7.

1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Sztucer podwieszany przy rynnach z blachy
ocynkowanej powlekanej - montaż z gotowych
elementów

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

420
d.6.7.

1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Narożniki  rynnowe 150 z blachy ocynkowanej
powlekanej - montaż z gotowych elementów

szt.

1 szt. 1,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

421
d.6.7.

1

KNR-W 2-02
0529-01

Montaż nowych rur spustowych śr.150mmm z blachy
powlekanej

m

1 m 1,00

RAZEM 1,00

422
d.6.7.

1
wycena

indywidualna

Montaż izoklinów styropianowych przy kominach m

0,5 * 4 * 2 <kominy> m 4,00

0,7 * 4 <wentylator dachowy> m 2,80

RAZEM 6,80

423
d.6.7.

1

KNR-W 2-02
0502-03 z.o.

2.11.

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - lepik
asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii
aluminiowej

m2

poz.412 m2 77,30

RAZEM 77,30

6.7.2 Remont kominów

424
d.6.7.

2

KNR-W 4-01
0726-01

Odbicie słabych tynków na kominach  i uzupełnienie
tynkiem kategorii III

m2

(0,4 * 4 * 0,6) * 2 * 20% m2 0,38

RAZEM 0,38

425
d.6.7.

2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,55mm
o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2

(0,6 * 4) * 2 * 0,25 m2 1,20

RAZEM 1,20

426
d.6.7.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną m2

0,6 * 0,6 * 2 m2 0,72

RAZEM 0,72

427
d.6.7.

2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

(0,4 * 4 * 0,6) * 2 m2 1,92

RAZEM 1,92

428
d.6.7.

2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do kominów -
styropian fasadowy gr.3cm

m2

poz.427 m2 1,92

RAZEM 1,92

429
d.6.7.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach - siatka
z włókna szklanego na klej

m2

poz.427 m2 1,92

RAZEM 1,92

430
d.6.7.

2

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie przed wykonaniem tynku m2

poz.427 m2 1,92

RAZEM 1,92
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431

d.6.7.
2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome

m2

poz.427 m2 1,92

RAZEM 1,92

432
d.6.7.

2

KNR 0-33
0128-01

Dwukrotne malowanie kominów - farba silikonowa m2

poz.427 m2 1,92

RAZEM 1,92

433
d.6.7.

2
wycena

indywidualna

Zabezpieczenie bocznych otworów wylotowych
kominów - siatką w ramce stalowej szer.20cm

m

0,15 * 4 m 0,60

RAZEM 0,60

6.8 PRACE PORZĄDKOWE

434
d.6.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu,
śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia

m3

4 m3 4,00

RAZEM 4,00

435
d.6.8

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3
wsp. spulchnienia

m3

poz.434 m3 4,00

RAZEM 4,00

436
d.6.8

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -
1,3 wsp. spulchnienia
Krotność = 20

m3

poz.434 m3 4,00

RAZEM 4,00

437
d.6.8

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram
garażowych

m2

okna poz.369 * 2 m2 0,86

drzwi 0,9 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 6 + 1,2 * 2 * 6 m2 30,78

RAZEM 31,64

438
d.6.8

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek po robotach m2

2 * (2 * 3) * 6 m2 72,00

50 m2 50,00

RAZEM 122,00

7 PAWILON D - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO

7.1 DEMONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO

7.1.1 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

439
d.7.1.

1

KNPnRPDE
04-7f

Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450
kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

440
d.7.1.

1

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub
reduktor o masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

441
d.7.1.

1

KNPnRPDE
06-12a

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o
masie do 450 kg - koło cierne

szt.

1 szt. 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

442
d.7.1.

1

KNPnRPDE
07-17d

Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z
konstrukcją wsporczą

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

443
d.7.1.

1

KNPnRPDE
03-5d

Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o
masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

444
d.7.1.

1

KNPnRPDE
08-19a

Demontaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

445
d.7.1.

1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

446
d.7.1.

1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

7.1.2 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

447
d.7.1.

2

KNPnRPDE
20-46c

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 2 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

448
d.7.1.

2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

449
d.7.1.

2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

450
d.7.1.

2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

451
d.7.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

452
d.7.1.

2

KNPnRPDE
32-72a

Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
50 kg

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

453
d.7.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

analogia

Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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454

d.7.1.
2

KNPnRPDE
34-76a

Demontaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr.
do 10 mm
Krotność = 4

m

17,91 m 17,91

RAZEM 17,91

455
d.7.1.

2

KNPnRPDE
35-78a

Demontaż linki ogranicznika prędkości m

poz.454 * 2 m 35,82

RAZEM 35,82

456
d.7.1.

2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

457
d.7.1.

2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.456 szt. 5,00

RAZEM 5,00

458
d.7.1.

2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.456 szt. 5,00

RAZEM 5,00

459
d.7.1.

2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.456 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

460
d.7.1.

2

KNPnRPDE
08-19c

Demontaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

461
d.7.1.

2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

462
d.7.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic kabiny o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.454 * 2 m 35,82

RAZEM 35,82

463
d.7.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.454 * 2 m 35,82

RAZEM 35,82

464
d.7.1.

2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

12 * 2 szt. 24,00

RAZEM 24,00

465
d.7.1.

2

KNPnRPDE
13-29a

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic
przeciwwagi

szt.

9 * 2 szt. 18,00

RAZEM 18,00
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466

d.7.1.
2

kalk. własna
Demontaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

7.1.3 WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

467
d.7.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

2,4 t 2,40

RAZEM 2,40

468
d.7.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.467 t 2,40

RAZEM 2,40

469
d.7.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 13

t

poz.467 t 2,40

RAZEM 2,40

470
d.7.1.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.467 t 2,40

RAZEM 2,40

471
d.7.1.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.468 t 2,40

RAZEM 2,40

7.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO

7.2.1 TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

472
d.7.2.

1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

2,4 t 2,40

RAZEM 2,40

473
d.7.2.

1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

474
d.7.2.

1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

475
d.7.2.

1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

m
pow.
3m

60 m
pow.
3m

60,00

RAZEM 60,00

476
d.7.2.

1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

kond
.3.5
m

4 kond
.3.5
m

4,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00

7.2.2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

477
d.7.2.

2

KNPnRPDE
03-6e

Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie
kompletu do 300 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

478
d.7.2.

2

KNPnRPDE
04-8a

analogia

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

479
d.7.2.

2

KNPnRPDE
08-20a

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

480
d.7.2.

2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

481
d.7.2.

2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

482
d.7.2.

2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

7.2.3 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

483
d.7.2.

3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

9 * 2 szt. 18,00

RAZEM 18,00

484
d.7.2.

3

KNPnRPDE
13-30a

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi szt.

poz.483 szt. 18,00

RAZEM 18,00

485
d.7.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 9 mm m

poz.454 * 2 m 35,82

RAZEM 35,82

486
d.7.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm m

poz.454 * 2 m 35,82

RAZEM 35,82

487
d.7.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

488
d.7.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

analogia

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

489
d.7.2.

3

KNPnRPDE
32-73a

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50
kg (istniejące)

szt.

poz.452 szt. 18,00

RAZEM 18,00

490
d.7.2.

3

KNP RPDE
34-77a

analogia

Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm m

(poz.454 * 2 + 3) * 6 m 232,92

RAZEM 232,92

491
d.7.2.

3

KNPnRPDE
08-20c

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

492
d.7.2.

3

KNPnRPDE
35-79a

Montaż linki ogranicznika prędkości m

poz.454 * 2 + 2 m 37,82

RAZEM 37,82

493
d.7.2.

3

KNPnRPDE
20-48c

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 2 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

494
d.7.2.

3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

495
d.7.2.

3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

496
d.7.2.

3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

497
d.7.2.

3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

498
d.7.2.

3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

499
d.7.2.

3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

poz.456 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

500
d.7.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.456 szt. 5,00

RAZEM 5,00
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501

d.7.2.
3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.456 szt. 5,00

RAZEM 5,00

502
d.7.2.

3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 + 1 szt. 3,00

RAZEM 3,00

503
d.7.2.

3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

7.2.4 BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

504
d.7.2.

4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

505
d.7.2.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

506
d.7.2.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

507
d.7.2.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

508
d.7.2.

4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

509
d.7.2.

4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

7.2.5 DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

510
d.7.2.

5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

511
d.7.2.

5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

512
d.7.2.

5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g
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1 dźwi

g
1,00

RAZEM 1,00

513
d.7.2.

5

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek
Krotność = 4

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

514
d.7.2.

5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

515
d.7.2.

5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

8 PAWILON D - WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO

8.1 DEMONTAŻ DŹWIGU SZPITALNEGO

8.1.1 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

516
d.8.1.

1

KNPnRPDE
04-7f

Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450
kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

517
d.8.1.

1

KNPnRPDE
04-7b

Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub
reduktor o masie do 450 kg

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

518
d.8.1.

1

KNPnRPDE
06-12a

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o
masie do 450 kg - koło cierne

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

519
d.8.1.

1

KNPnRPDE
03-5d

Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o
masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

520
d.8.1.

1

KNPnRPDE
08-19a

Demontaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

521
d.8.1.

1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

522
d.8.1.

1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

8.1.2 DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

523
d.8.1.

2

KNPnRPDE
20-46d

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

524
d.8.1.

2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

525
d.8.1.

2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

526
d.8.1.

2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

527
d.8.1.

2

KNPnRPDE
15-34c

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

528
d.8.1.

2

KNPnRPDE
32-72b

Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg

szt.

36 szt. 36,00

RAZEM 36,00

529
d.8.1.

2

KNPnRPDE
15-34a

analogia

Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

530
d.8.1.

2

KNPnRPDE
07-17a

Demontaż kół linowych o masie do 50 kg szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

531
d.8.1.

2

KNPnRPDE
34-76e

Demontaż lin nośnych z kołami linowymi o śr. do 10
mm
Krotność = 10

m

17,9 m 17,90

RAZEM 17,90

532
d.8.1.

2

KNPnRPDE
35-78a

Demontaż linki ogranicznika prędkości m

poz.531 * 2 m 35,80

RAZEM 35,80

533
d.8.1.

2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

534
d.8.1.

2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.533 szt. 5,00

RAZEM 5,00

535
d.8.1.

2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.533 szt. 5,00

RAZEM 5,00
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536

d.8.1.
2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.533 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

537
d.8.1.

2

KNPnRPDE
08-19c

Demontaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

538
d.8.1.

2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

539
d.8.1.

2

KNPnRPDE
14-31b

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do
16 mm

m

poz.531 * 2 m 35,80

RAZEM 35,80

540
d.8.1.

2

KNPnRPDE
14-31a

Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu
teowym do 9 mm

m

poz.531 * 2 m 35,80

RAZEM 35,80

541
d.8.1.

2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

12 szt. 12,00

RAZEM 12,00

542
d.8.1.

2

KNPnRPDE
13-29e

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi

szt.

12 szt. 12,00

RAZEM 12,00

543
d.8.1.

2
kalk. własna

Demontaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

8.1.3 WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

544
d.8.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

3,4 t 3,40

RAZEM 3,40

545
d.8.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.544 t 3,40

RAZEM 3,40

546
d.8.1.

3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 13

t

poz.544 t 3,40

RAZEM 3,40

547
d.8.1.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.544 t 3,40
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RAZEM 3,40

548
d.8.1.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.545 t 3,40

RAZEM 3,40

8.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO

8.2.1 TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

549
d.8.2.

1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

3,4 t 3,40

RAZEM 3,40

550
d.8.2.

1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

551
d.8.2.

1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

552
d.8.2.

1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

m
pow.
3m

60 m
pow.
3m

60,00

RAZEM 60,00

553
d.8.2.

1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

kond
.3.5
m

4 kond
.3.5
m

4,00

RAZEM 4,00

8.2.2 MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

554
d.8.2.

2

KNPnRPDE
03-6e

Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie
kompletu do 300 kg pod zespół napędowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

555
d.8.2.

2

KNPnRPDE
04-8a

analogia

Montaż zespołu napędowego - wciągarka kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

556
d.8.2.

2

KNPnRPDE
08-20a

Montaż ogranicznika prędkości szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

557
d.8.2.

2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

558
d.8.2.

2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

559
d.8.2.

2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

8.2.3 MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

560
d.8.2.

3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

9 szt. 9,00

RAZEM 9,00

561
d.8.2.

3

KNPnRPDE
13-30e

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i
przeciwwagi

szt.

poz.560 szt. 9,00

RAZEM 9,00

562
d.8.2.

3

KNPnRPDE
14-32b

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm m

poz.531 * 2 m 35,80

RAZEM 35,80

563
d.8.2.

3

KNPnRPDE
14-32a

analogia

Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm m

poz.531 * 2 m 35,80

RAZEM 35,80

564
d.8.2.

3

KNPnRPDE
15-36c

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

565
d.8.2.

3

KNPnRPDE
15-36a

analogia

Montaż ramy przeciwwagowej kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

566
d.8.2.

3

KNPnRPDE
32-73b

Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do
100 kg (istniejące)

szt.

poz.528 szt. 36,00

RAZEM 36,00

567
d.8.2.

3

KNP RPDE
34-77a

analogia

Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm m

(poz.531 * 2 + 3) * 10 m 388,00

RAZEM 388,00

568
d.8.2.

3

KNPnRPDE
08-20c

Montaż obciążki szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

569
d.8.2.

3

KNPnRPDE
35-79a

Montaż linki ogranicznika prędkości m

poz.531 * 2 + 2 m 37,80

RAZEM 37,80

570
d.8.2.

3

KNPnRPDE
20-48d

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 4 m2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748

- 51 -



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
571

d.8.2.
3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

572
d.8.2.

3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

573
d.8.2.

3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

574
d.8.2.

3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

575
d.8.2.

3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

576
d.8.2.

3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00

577
d.8.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.576 szt. 5,00

RAZEM 5,00

578
d.8.2.

3

KNPnRPDE
27-63c

analogia

Montaż kasety jazdy szpitalnej szt.

poz.576 szt. 5,00

RAZEM 5,00

579
d.8.2.

3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.576 szt. 5,00

RAZEM 5,00

580
d.8.2.

3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 + 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

581
d.8.2.

3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00

8.2.4 BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

582
d.8.2.

4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00
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583

d.8.2.
4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

584
d.8.2.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

585
d.8.2.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

586
d.8.2.

4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

587
d.8.2.

4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

8.2.5 DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

588
d.8.2.

5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

589
d.8.2.

5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

590
d.8.2.

5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

591
d.8.2.

5

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek
Krotność = 4

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

592
d.8.2.

5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

593
d.8.2.

5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748

- 53 -



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 PAWILON D - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE,

ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE

9.1 RUSZTOWANIA - SZYBY

594
d.9.1

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m
(ustawienie i rozebranie)

m2

osobowy (1,3 * 1,6) * 8 m2 16,64

szpitalny (2,1 * 2,6) * 8 m2 43,68

RAZEM 60,32

595
d.9.1

KNR 2-25
0206-02

Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy
rusztowań

m2

poz.594 m2 60,32

RAZEM 60,32

9.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE

596
d.9.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią m2

2 * (2 * 3) * 5 m2 60,00

50 m2 50,00

2 * (3,5 * 7) * 5 m2 245,00

RAZEM 355,00

9.3 OKNA I DRZWI - MASZYNOWNIA

597
d.9.3

KNR 13-12
0901-02

wsp. dem.
0,7

Demontaż okien drewnianych maszynowni m2

0,87 * 0,47 * 2 m2 0,82

RAZEM 0,82

598
d.9.3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

599
d.9.3

KNNR 7
0701-01

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 -
maszynownia

m2

poz.597 m2 0,82

RAZEM 0,82

600
d.9.3

KNR-W 2-02
1203-01

wsp. dem.
0,7

Demontaż drzwi stalowych maszynowni m2

0,9 * 2,05 + 0,9 * 2,05 m2 3,69

RAZEM 3,69

601
d.9.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi
maszynowni

m2

poz.600 m2 3,69

RAZEM 3,69

602
d.9.3

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni
ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni

m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

603
d.9.3

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wejściowe
do wentylatorni

m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

9.4 USZCZELNIENIE I ZABUDOWA GK RURY ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI -
MASZYNOWNIA

604
d.9.4 analiza

indywidualna

Uszczelnienie pęknięć rury odpowietrzenia kanalizacji
masą silikonową

m

0,5 m 0,50

RAZEM 0,50
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605

d.9.4
KNR AT-43
0104-01 z.o.
4.1. z.o. 4.3.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na
pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o
grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym

m2

0,4 * 0,4 * 3 m2 0,48

RAZEM 0,48

9.5 MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI

606
d.9.5

ZKNR C-2
0501-04

9901

Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na
ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow.
ścian

m2

osobowy ((1,4 + 1,7) * 2 * poz.454 - 0,8 * 2,06 * 5 + 0,3 * 2,06 * 2
* 5 + (0,8 * 0,3 + 0,3 * 2,36 * 2) * 5) * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 2,35

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * poz.531 - 1,37 * 2,09 * 5 + 0,3 * 2,09 *
2 * 5 + (1,37 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 5) * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 3,53

RAZEM 5,88

607
d.9.5

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie m2

sufity

maszynowni
a

9,25 * 5,51 * 1,05 <współ. zwiększający> m2 53,52

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

ściany

maszynowni
a

(9,25 + 5,51) * 2 * 2,86 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,05 m2 80,74

osobowy ((1,4 + 1,7) * 2 * poz.454 - 0,8 * 2,06 * 5 + 0,3 * 2,06 * 2
* 5 + (0,8 * 0,3 + 0,3 * 2,36 * 2) * 5)

m2 117,26

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * poz.531 - 1,37 * 2,09 * 5 + 0,3 * 2,09 *
2 * 5 + (1,37 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 5)

m2 176,60

RAZEM 436,44

608
d.9.5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
ścian i sufitów - szyb i maszynownia

m2

poz.607 m2 436,44

RAZEM 436,44

609
d.9.5

ZKNR C-2
0601-01

9901 9914

Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek m2

maszynowni
a

9,25 * 5,51 m2 50,97

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

RAZEM 59,29

610
d.9.5

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek pod malowanie m2

poz.609 m2 59,29

RAZEM 59,29

611
d.9.5

KNR BC-02
0405-01

Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

osobowy 1,4 * 1,7 m2 2,38

szpitalny 2,2 * 2,7 m2 5,94

RAZEM 8,32

612
d.9.5

KNR BC-02
0405-04

Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

poz.611 m2 8,32

RAZEM 8,32

613
d.9.5

KNR BC-02
0405-07

Powłoka ochronna - warstwa końcowa na
powierzchniach poziomych - podszybia

m2

poz.611 m2 8,32

RAZEM 8,32
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614

d.9.5
KNR-W 7-12

0401-04
9901-1

Malowanie farbą emulsyjną posadzi maszynowni
(dwukrotne)

m2

(9,25 * 5,51) * 2 m2 101,94

RAZEM 101,94

9.6 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI

615
d.9.6 analiza

indywidualna

Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

m

(1,3 * 2 * 2) * 2 m 10,40

RAZEM 10,40

616
d.9.6 analiza

indywidualna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig osobowy

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

617
d.9.6 kalk. własna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

9.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

9.7.1 DEMONTAŻE

618
d.9.7.

1

KNR-W 4-03
0904-02

z.o.3.1. 9901
-1

Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od
zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi

szt.

4 * 2 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

619
d.9.7.

1

KNNR-W 9
0204-05
analogia

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

620
d.9.7.

1

KNR 13-26
0101-02

Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające
dźwigi

m

24 * 2 m 48,00

RAZEM 48,00

621
d.9.7.

1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

9.7.2 MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

622
d.9.7.

2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z
cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50

m

poz.620 m 48,00

RAZEM 48,00

623
d.9.7.

2

KNR 5-08
0110-04
analogia

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach - DVR fi 50

m

poz.622 m 48,00

RAZEM 48,00

624
d.9.7.

2

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm -
śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00
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625

d.9.7.
2

KNR 5-08
0204-06
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do
35 mm2 wciągane do rur

m

poz.622 m 48,00

RAZEM 48,00

626
d.9.7.

2

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

627
d.9.7.

2

KSNR 5
0203-01
analogia

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

628
d.9.7.

2

KNR 4-03
0901-04

z.o.3.1. 9901
-1

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 -
piony zasilające dźwigi

podł
ącz.

14 * 2 podł
ącz.

28,00

RAZEM 28,00

629
d.9.7.

2

KNR 5-08
0511-03 z.o.

3.1.  9901

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych - maszynownia

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

9.7.3 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

630
d.9.7.

3

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm -
śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

631
d.9.7.

3

KNR 5-08
0602-09

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na
betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120
mm2 - FeZn30x4mm

m

20 * 2 m 40,00

RAZEM 40,00

632
d.9.7.

3

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na
ścianie - bednarka 120 mm2

szt.

2 * 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

633
d.9.7.

3

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

9.7.4 RÓŻNE, POMIARY

634
d.9.7.

4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00

RAZEM 6,00

635
d.9.7.

4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00
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RAZEM 6,00

636
d.9.7.

4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

637
d.9.7.

4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

638
d.9.7.

4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

639
d.9.7.

4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

640
d.9.7.

4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 * 2 prób
.

2,00

RAZEM 2,00

641
d.9.7.

4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

3 * 2 prób
.

6,00

RAZEM 6,00

642
d.9.7.

4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
ar.

1 * 2 pomi
ar.

2,00

RAZEM 2,00

9.7.5 SYGNAŁ PPOŻ. DO URUCHOMIENIA ZJAZDU POŻAROWEGO DŹWIGU

643
d.9.7.

5

KNR 5-08
0201-04
analogia

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów
kablowych

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

644
d.9.7.

5

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm

otw.

5 otw. 5,00

RAZEM 5,00

645
d.9.7.

5

KNR 5-08
0211-02
analogia

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
HTKSHekw PH90 1x2x1

m

(50 + 2 * 2) * 2 m 108,00

RAZEM 108,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
646

d.9.7.
5

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

5 prze
pust.

5,00

RAZEM 5,00

647
d.9.7.

5

KNR 5-08
0401-10
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -
kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w
podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

apar
at

2 apar
at

2,00

RAZEM 2,00

648
d.9.7.

5

KNR 5-08
0402-02
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 4) - moduł p.poż.

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

9.8 PRACE PORZĄDKOWE

649
d.9.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu,
śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia

m3

2 m3 2,00

RAZEM 2,00

650
d.9.8

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3
wsp. spulchnienia

m3

poz.649 m3 2,00

RAZEM 2,00

651
d.9.8

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -
1,3 wsp. spulchnienia
Krotność = 20

m3

poz.649 m3 2,00

RAZEM 2,00

652
d.9.8

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram
garażowych

m2

okna poz.597 * 2 m2 1,64

drzwi 0,9 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 5 + 1,2 * 2 * 5 m2 26,88

RAZEM 28,52

653
d.9.8

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek po robotach m2

2 * (2 * 3) * 5 m2 60,00

50 m2 50,00

RAZEM 110,00

10 PAWILON F - WYMIANA DŹWIGÓW SZPITALNYCH (PRAWEGO I LEWEGO)

10.1 DEMONTAŻ DŹWIGÓW SZPITALNYCH

10.1.
1

DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

654
d.10.1

.1
kalk. własna

Demontaż zespołu napędowego - kompletny agregat
hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pompą i filtrami w
układzie hydraulicznym

kpl

2,00 kpl 2,00

RAZEM 2,00

655
d.10.1

.1
kalk. własna

Demontaż przewodu hydraulicznego -
maszynownia/szyb

kpl

2,00 kpl 2,00

RAZEM 2,00

656
d.10.1

.1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

2 kpl. 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00

10.1.
2

DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBÓW

657
d.10.1

.2

KNPnRPDE
20-46d

Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej
o powierzchni do 4 m2

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

658
d.10.1

.2

KNPnRPDE
21-50c

Demontaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

659
d.10.1

.2

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

660
d.10.1

.2

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

661
d.10.1

.2

KNPnRPDE
15-34c

Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

662
d.10.1

.2

KNPnRPDE
39-87j

Demontaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

2 * 2 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

663
d.10.1

.2

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

poz.662 szt. 4,00

RAZEM 4,00

664
d.10.1

.2

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.662 szt. 4,00

RAZEM 4,00

665
d.10.1

.2

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

poz.662 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

666
d.10.1

.2

KNPnRPDE
16-38a

analogia

Demontaż zderzaków w podszybiu szt.

2 * 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

667
d.10.1

.2
kalk. własna

Demontaż siłownika (cylinder, tłok) szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

668
d.10.1

.2

KNPnRPDE
14-31b

Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do
16 mm

m

7,99 * 2 * 2 m 31,96
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,96

669
d.10.1

.2

KNPnRPDE
13-29c

analogia

Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

7 * 2 * 2 szt. 28,00

RAZEM 28,00

670
d.10.1

.2
kalk. własna

Demontaż drabinki w podszybiu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

10.1.
3

WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGÓW Z DEMONTAŻU

671
d.10.1

.3

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

1,5 * 2 t 3,00

RAZEM 3,00

672
d.10.1

.3

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 5

t

poz.671 t 3,00

RAZEM 3,00

673
d.10.1

.3

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 3

t

poz.671 t 3,00

RAZEM 3,00

674
d.10.1

.3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.671 t 3,00

RAZEM 3,00

675
d.10.1

.3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.672 t 3,00

RAZEM 3,00

10.2 MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO

10.2.
1

TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

676
d.10.2

.1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem
przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

2 * 2 t 4,00

RAZEM 4,00

677
d.10.2

.1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz dźwigu na odległość do 1 km kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

678
d.10.2

.1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 60

kurs

2 * 2 kurs 4,00

RAZEM 4,00

679
d.10.2

.1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

m
pow.
3m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60 * 2 m

pow.
3m

120,00

RAZEM 120,00

680
d.10.2

.1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 15

kond
.3.5
m

2 kond
.3.5
m

2,00

RAZEM 2,00

10.2.
2

MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI

681
d.10.2

.2
kalk. własna

Montaż zespołu napędowego - kompletny agregat
hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pompą i filtrami w
układzie hydraulicznym, olej hydrauliczny

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

682
d.10.2

.2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

683
d.10.2

.2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

10.2.
3

MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

684
d.10.2

.3

KNPnRPDE
13-30c

Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny szt.

6 * 2 * 2 szt. 24,00

RAZEM 24,00

685
d.10.2

.3

KNPnRPDE
14-32b

analogia

Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm m

poz.668 m 31,96

RAZEM 31,96

686
d.10.2

.3
kalk. własna

Montaż siłownika (cylinder, tłok, koło, liny) kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

687
d.10.2

.3

KNPnRPDE
15-36c

Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

688
d.10.2

.3

KNPnRPDE
20-48d

Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o
powierzchni do 4 m2

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

689
d.10.2

.3

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

690
d.10.2

.3

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

691
d.10.2

.3

KNPnRPDE
21-51c

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

692
d.10.2

.3

KNPnRPDE
24-57f

analogia

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- kurtyna świetlna

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

693
d.10.2

.3

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

694
d.10.2

.3

KNPnRPDE
39-88j

Montaż drzwi szybowych automatycznych kpl.

2 * 2 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

695
d.10.2

.3

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

poz.694 szt. 4,00

RAZEM 4,00

696
d.10.2

.3

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.694 szt. 4,00

RAZEM 4,00

697
d.10.2

.3

KNPnRPDE
16-39b

analogia

Montaż zderzaków w podszybiu szt.

2 * 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

698
d.10.2

.3
kalk. własna

Montaż drabinki w podszybiu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

10.2.
4

BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

699
d.10.2

.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

700
d.10.2

.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

701
d.10.2

.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
702

d.10.2
.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

703
d.10.2

.4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

704
d.10.2

.4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

10.2.
5

DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

705
d.10.2

.5

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

706
d.10.2

.5

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

707
d.10.2

.5

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

2 dźwi
g

2,00

RAZEM 2,00

708
d.10.2

.5

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

2 odb. 2,00

RAZEM 2,00

709
d.10.2

.5

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

2 odb. 2,00

RAZEM 2,00

11 PAWILON F - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE,
ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE

11.1 RUSZTOWANIA - SZYBY

710
d.11.1

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m
(ustawienie i rozebranie)

m2

szpitalny (2,1 * 2,6) * 3 * 2 m2 32,76

RAZEM 32,76

711
d.11.1

KNR 2-25
0206-02

Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy
rusztowań

m2

poz.710 m2 32,76

RAZEM 32,76

11.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE

712
d.11.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią m2

2 * (2 * 3) * 2 m2 24,00

50 m2 50,00

2 * (3,5 * 7) * 2 m2 98,00

RAZEM 172,00

11.3 DRZWI - MASZYNOWNIA
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
713

d.11.3
KNR-W 2-02

1203-01
wsp. dem.

0,7

Demontaż drzwi stalowych maszynowni m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

714
d.11.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi
maszynowni

m2

poz.713 m2 1,85

RAZEM 1,85

715
d.11.3

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni
ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni

m2

0,9 * 2,05 m2 1,85

RAZEM 1,85

11.4 MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI

716
d.11.4

ZKNR C-2
0501-04

9901

Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na
ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow.
ścian

m2

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * 7,99 - 1,35 * 2,05 * 2 + 0,3 * 2,05 * 2 *
2 + (1,35 * 0,3 + 0,3 * 2,35 * 2) * 2) * 2 * 0,02 <współ.
zmniejszający>

m2 3,15

RAZEM 3,15

717
d.11.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie m2

sufity

maszynowni
a

4,81 * 5,70 m2 27,42

szpitalny 2,2 * 2,7 * 2 m2 11,88

ściany

maszynowni
a

(4,81 + 5,70) * 2 * 3 - 0,9 * 2,05 m2 61,22

szpitalny ((2,2 + 2,7) * 2 * 7,99 - 1,35 * 2,05 * 2 + 0,3 * 2,05 * 2 *
2 + (1,35 * 0,3 + 0,3 * 2,35 * 2) * 2) * 2

m2 157,71

RAZEM 258,23

718
d.11.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
ścian i sufitów - szyb i maszynownia

m2

poz.717 m2 258,23

RAZEM 258,23

719
d.11.4

ZKNR C-2
0601-01

9901 9914

Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek m2

maszynowni
a

4,81 * 5,70 m2 27,42

szpitalny 2,2 * 2,7 * 2 m2 11,88

RAZEM 39,30

720
d.11.4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie posadzek pod malowanie m2

poz.719 m2 39,30

RAZEM 39,30

721
d.11.4

KNR BC-02
0405-01

Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na
powierzchniach poziomych - podszybia, maszynownia

m2

maszynowni
a

4,81 * 5,70 m2 27,42

szpitalny 2,2 * 2,7 * 2 m2 11,88

RAZEM 39,30

722
d.11.4

KNR BC-02
0405-04

Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na
powierzchniach poziomych - podszybia, maszynownia

m2

poz.721 m2 39,30

RAZEM 39,30

723
d.11.4

KNR BC-02
0405-07

Powłoka ochronna - warstwa końcowa na
powierzchniach poziomych - podszybia, maszynownia

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.721 m2 39,30

RAZEM 39,30

11.5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI

724
d.11.5 kalk. własna

Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny

szt

2 * 2 szt 4,00

RAZEM 4,00

11.6 OGRZEWANIE MASZYNOWNI

725
d.11.6

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

726
d.11.6

TZKNBK
XVIII IV A-

246
kalk. własna

Montaż grzejnika elektrycznego szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

11.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

11.7.
1

DEMONTAŻE

727
d.11.7

.1

KNR-W 4-03
0904-02

z.o.3.1. 9901
-1

Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od
zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi

szt.

4 * 2 * 2 szt. 16,00

RAZEM 16,00

728
d.11.7

.1

KNNR-W 9
0204-05
analogia

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

729
d.11.7

.1

KNR 13-26
0101-02

Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające
dźwigi

m

13 * 2 m 26,00

RAZEM 26,00

730
d.11.7

.1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

11.7.
2

MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

731
d.11.7

.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z
cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50

m

poz.729 m 26,00

RAZEM 26,00

732
d.11.7

.2

KNR 5-08
0110-04
analogia

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach - DVR fi 50

m

poz.731 m 26,00

RAZEM 26,00

733
d.11.7

.2

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm -
śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
734

d.11.7
.2

KNR 5-08
0204-06
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do
35 mm2 wciągane do rur

m

poz.731 m 26,00

RAZEM 26,00

735
d.11.7

.2

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

736
d.11.7

.2

KSNR 5
0203-01
analogia

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg -
rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na
parterze

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

737
d.11.7

.2

KNR 4-03
0901-04

z.o.3.1. 9901
-1

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 -
piony zasilające dźwigi

podł
ącz.

14 * 2 podł
ącz.

28,00

RAZEM 28,00

738
d.11.7

.2

KNR 5-08
0511-03 z.o.

3.1.  9901

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych - maszynownia

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

11.7.
3

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

739
d.11.7

.3

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm -
śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,00

RAZEM 2,00

740
d.11.7

.3

KNR 5-08
0602-09

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na
betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120
mm2 - FeZn30x4mm

m

20 * 2 m 40,00

RAZEM 40,00

741
d.11.7

.3

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na
ścianie - bednarka 120 mm2

szt.

2 * 2 szt. 4,00

RAZEM 4,00

742
d.11.7

.3

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,00

RAZEM 2,00

11.7.
4

RÓŻNE, POMIARY

743
d.11.7

.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

3 * 2 pomi
ar.

6,00

RAZEM 6,00

744
d.11.7

.4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 * 2 pomi

ar.
6,00

RAZEM 6,00

745
d.11.7

.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

746
d.11.7

.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

747
d.11.7

.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 * 2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

748
d.11.7

.4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 * 2 pomi
ar

4,00

RAZEM 4,00

749
d.11.7

.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 * 2 prób
.

2,00

RAZEM 2,00

750
d.11.7

.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

3 * 2 prób
.

6,00

RAZEM 6,00

751
d.11.7

.4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
ar.

1 * 2 pomi
ar.

2,00

RAZEM 2,00

11.7.
5

SYGNAŁ PPOŻ. DO URUCHOMIENIA ZJAZDU POŻAROWEGO DŹWIGU

752
d.11.7

.5

KNR 5-08
0201-04
analogia

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów
kablowych

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

753
d.11.7

.5

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm

otw.

5 otw. 5,00

RAZEM 5,00

754
d.11.7

.5

KNR 5-08
0211-02
analogia

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
HTKSHekw PH90 1x2x1

m

(50 + 2 * 2) * 2 m 108,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 108,00

755
d.11.7

.5

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

5 prze
pust.

5,00

RAZEM 5,00

756
d.11.7

.5

KNR 5-08
0401-10
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -
kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w
podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

apar
at

2 apar
at

2,00

RAZEM 2,00

757
d.11.7

.5

KNR 5-08
0402-02
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 4) - moduł p.poż.

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

11.8 PRACE PORZĄDKOWE

758
d.11.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu,
śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia

m3

2 m3 2,00

RAZEM 2,00

759
d.11.8

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3
wsp. spulchnienia

m3

poz.758 m3 2,00

RAZEM 2,00

760
d.11.8

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie odpadów spryzmowanych np.
samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -
1,3 wsp. spulchnienia
Krotność = 20

m3

poz.758 m3 2,00

RAZEM 2,00

761
d.11.8

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram
garażowych

m2

okna 0,82 * 2 m2 1,64

drzwi 0,9 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 5 + 1,2 * 2 * 5 m2 26,88

RAZEM 28,52

762
d.11.8

KNR 19-01
1314-07

Mycie posadzek po robotach m2

2 * (2 * 3) * 5 m2 60,00

50 m2 50,00

RAZEM 110,00

12 PAWILON K - MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO

12.1 DEMONTAŻ ELEMENTÓW DŹWIGU OSOBOWEGO

12.1.
1

DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU

763
d.12.1

.1

KNPnRPDE
10-23e

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

764
d.12.1

.1

KNPnRPDE
10-23f

analogia

Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

765
d.12.1

.1

KNPnRPDE
27-62a

Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

766
d.12.1

.1

KNPnRPDE
38-84d

Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

767
d.12.1

.1

KNPnRPDE
80-212b
analogia

Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla
dźwigu osobowego - za jeden przystanek

kpl.

3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00

768
d.12.1

.1

KNPnRPDE
27-62c

Demontaż kasety wezwań szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

769
d.12.1

.1

KNPnRPDE
29-66a

Demontaż piętrowskazywacza szt.

poz.768 szt. 3,00

RAZEM 3,00

770
d.12.1

.1

KNPnRPDE
24-56b

Demontaż elementów drzwi
kabinowych-automatycznych - sterownik

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

771
d.12.1

.1

KNPnRPDE
24-56i

kalk. własna

Demontaż elementów drzwi
kabinowych-automatycznych - paski

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

772
d.12.1

.1

KNPnRPDE
24-56c

Demontaż elementów drzwi
kabinowych-automatycznych - zespół rolki

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

773
d.12.1

.1

KNPnRPDE
24-56c

kalk. własna

Demontaż elementów drzwi
kabinowych-automatycznych - prowadniki

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

774
d.12.1

.1

KNPnRPDE
44-97b

Demontaż elementów drzwi szybowych
automatycznych - zespół rolki

kpl.

8 * 3 kpl. 24,00

RAZEM 24,00

775
d.12.1

.1

KNPnRPDE
44-97b

kalk. własna

Demontaż elementów drzwi szybowych
automatycznych - prowadniki

kpl.

4 * 3 kpl. 12,00

RAZEM 12,00

776
d.12.1

.1

KNPnRPDE
25-58a

Demontaż prowadników kabinowych ślizgowych szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

777
d.12.1

.1

KNPnRPDE
32-72e

Demontaż elementów przeciwwagi - prowadnik
suwakowy

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12.1.

2
WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU

778
d.12.1

.2

KNP1111111
111111 01
0107-01.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

t

0,2 t 0,20

RAZEM 0,20

779
d.12.1

.2

KNP1111111
111111 01
0107-03.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde
dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 2

t

poz.778 t 0,20

RAZEM 0,20

780
d.12.1

.2

KNP1111111
111111 01
0107-06.02

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
znoszenia
Krotność = 7

t

poz.778 t 0,20

RAZEM 0,20

781
d.12.1

.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.778 t 0,20

RAZEM 0,20

782
d.12.1

.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 20

t

poz.779 t 0,20

RAZEM 0,20

12.2 MONTAŻ ELEMENTÓW DŹWIGU OSOBOWEGO

12.2.
1

TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH

783
d.12.2

.1

KNR AT-06
0105-02
analogia

Załadunek i wyładunek elementów dźwigu - samochód
z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku
do 0,50 t

t

0,2 t 0,20

RAZEM 0,20

784
d.12.2

.1

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz elementów dźwigu na odległość do 1 km kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

785
d.12.2

.1

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz elementów dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1
km
Krotność = 60

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

786
d.12.2

.1

KNPnRPDE
59-131e

Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów
o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

m
pow.
3m

20 m
pow.
3m

20,00

RAZEM 20,00

787
d.12.2

.1

KNPnRPDE
59-131c

Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego
elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg
Krotność = 10

kond
.3.5
m

2 kond
.3.5
m

2,00

RAZEM 2,00

12.2.
2

MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
788

d.12.2
.2

KNPnRPDE
10-24e

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

789
d.12.2

.2

KNPnRPDE
10-24f

analogia

Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i
grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

790
d.12.2

.2
kalk. własna

Montaż falownika kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

791
d.12.2

.2

KNPnRPDE
27-63a

Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

792
d.12.2

.2

KNPnRPDE
22-53e

kalk. własna

Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego
monitoringu technicznego GSM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

793
d.12.2

.2

KNPnRPDE
38-85d

Montaż kabla dźwigowego do 16 żył szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

794
d.12.2

.2

KNPnRPDE
27-63c

Montaż kasety wezwań szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

795
d.12.2

.2

KNPnRPDE
29-67a

Montaż piętrowskazywacza szt.

poz.794 szt. 3,00

RAZEM 3,00

796
d.12.2

.2

KNPnRPDE
24-57b

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- sterownik

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

797
d.12.2

.2

KNPnRPDE
24-57i

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- paski

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

798
d.12.2

.2

KNPnRPDE
24-57c

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- zespół rolki

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

799
d.12.2

.2

KNPnRPDE
24-57c

kalk. własna

Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych
- prowadniki

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
800

d.12.2
.2

KNPnRPDE
44-98b

Montaż elementów drzwi szybowych automatycznych -
zespół rolki

kpl.

8 * 3 kpl. 24,00

RAZEM 24,00

801
d.12.2

.2

KNPnRPDE
44-98b

kalk. własna

Montaż elementów drzwi szybowych automatycznych -
prowadniki

kpl.

4 * 3 kpl. 12,00

RAZEM 12,00

802
d.12.2

.2

KNPnRPDE
25-59a

Montaż prowadników kabinowych ślizgowych szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

803
d.12.2

.2

KNPnRPDE
32-73e

Montaż elementów przeciwwagi - prowadnik suwakowy szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

12.2.
3

BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU

804
d.12.2

.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

805
d.12.2

.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

806
d.12.2

.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

807
d.12.2

.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

808
d.12.2

.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

809
d.12.2

.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

12.2.
4

DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU

810
d.12.2

.4

kalk. własna Dokumentacja dźwigu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń dźwigowych z napędem
elektrycznym i hydraulicznym w obiekcie GCR „Repty” w Tarnowskich Górach

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
811

d.12.2
.4

kalk. własna Dokumentacja rejestracyjna UDT kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

812
d.12.2

.4

KNPnRPDE
65-158g

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie do 2 przystanków

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

813
d.12.2

.4

KNPnRPDE
65-158h

Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po
montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

dźwi
g

1 dźwi
g

1,00

RAZEM 1,00

814
d.12.2

.4

KNPnRPDE
66-160b

Komisja odbioru robót z udziałem organów DT odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

815
d.12.2

.4

KNPnRPDE
66-161b

Odbiór robót przez zleceniodawcę odb.

1 odb. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PAWILON B - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 450 kg - koło cierne
	1

	Pozycja: Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z konstrukcją wsporczą
	1

	Pozycja: Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Demontaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50 kg
	18

	Pozycja: Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr. do 10 mm

Krotność = 4
	21,75

	Pozycja: Demontaż linki ogranicznika prędkości
	poz.16 * 2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	6

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.18

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.18

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.18

	Pozycja: Demontaż obciążki
	1

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic kabiny o profilu teowym do 9 mm
	poz.16 * 2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu teowym do 9 mm
	poz.16 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	10 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi
	11 * 2

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	2,5

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.29

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 17
	poz.29

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.29

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.30


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	2,5

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	60

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	5


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 300 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - wciągarka
	1

	Pozycja: Montaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	11 * 2

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi
	poz.45

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 9 mm
	poz.16 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm
	poz.16 * 2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Montaż ramy przeciwwagowej
	1

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50 kg (istniejące)
	poz.14

	Pozycja: Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm
	(poz.16 * 2 + 3) * 6

	Pozycja: Montaż obciążki
	1

	Pozycja: Montaż linki ogranicznika prędkości
	poz.16 * 2 + 2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	poz.18

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.18

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.18

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 + 1

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	1


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	1

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

Krotność = 5
	1

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	1

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	1


	Dział:PAWILON B - WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 450 kg - koło cierne
	1

	Pozycja: Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Demontaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg
	36

	Pozycja: Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż kół linowych o masie do 50 kg
	3

	Pozycja: Demontaż lin nośnych z kołami linowymi o śr. do 10 mm

Krotność = 10
	21,46

	Pozycja: Demontaż linki ogranicznika prędkości
	poz.93 * 2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	6

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.95

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.95

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.95

	Pozycja: Demontaż obciążki
	1

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	4

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
	poz.93 * 2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu teowym do 9 mm
	poz.93 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	14

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi
	14

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	3,5

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.106

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 17
	poz.106

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.106

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.107


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	3,5

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	60

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	5


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 300 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - wciągarka
	1

	Pozycja: Montaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	11

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi
	poz.122

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm
	poz.93 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm
	poz.93 * 2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Montaż ramy przeciwwagowej
	1

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg (istniejące)
	poz.90

	Pozycja: Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm
	(poz.93 * 2 + 3) * 10

	Pozycja: Montaż obciążki
	1

	Pozycja: Montaż linki ogranicznika prędkości
	poz.93 * 2 + 2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	6

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.138

	Pozycja: Montaż kasety jazdy szpitalnej
	poz.138

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.138

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 + 2

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	1


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	1

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

Krotność = 5
	1

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	1

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	1


	Dział:PAWILON B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE, ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE
	Dział:RUSZTOWANIA - SZYBY
	Pozycja: Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m (ustawienie i rozebranie)
	(1,3 * 1,6) * 9
	(2,1 * 2,6) * 9

	Pozycja: Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy rusztowań
	poz.156


	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią
	2 * (2 * 3) * 6
	50
	2 * (3,5 * 7) * 6


	Dział:OKNA I DRZWI - MASZYNOWNIA
	Pozycja: Demontaż okien drewnianych maszynowni
	0,61 * 0,57 + 0,56 * 0,52

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	2

	Pozycja: Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - maszynownia
	poz.159

	Pozycja: Demontaż drzwi stalowych maszynowni
	1,2 * 2,05 + 0,9 * 2,05

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi maszynowni
	
	poz.162

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni
	1,2 * 2,05

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wejściowe do wentylatorni
	0,9 * 2,05


	Dział:USZCZELNIENIE I ZABUDOWA GK RURY ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI - MASZYNOWNIA
	Pozycja: Uszczelnienie pęknięć rury odpowietrzenia kanalizacji masą silikonową
	2

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
	0,4 * 2,7 * 2


	Dział:MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow. ścian
	((1,4 + 1,7) * 2 * poz.16 - 0,85 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 * 2 * 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6) * 0,02 
	((2,2 + 2,7) * 2 * poz.93 - 1,2 * 2,07 * 6 + 0,3 * 2,07 * 2 * 6 + (1,45 * 0,3 + 0,3 * 2,37 * 2) * 6) * 0,02 

	Pozycja: Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie
	sufity
	9,57 * 5,56 * 1,05 
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7
	ściany
	(9,57 + 5,56) * 2 * 2,55 - 1,2 * 2,05 - 0,9 * 2,05
	((1,4 + 1,7) * 2 * poz.16 - 0,85 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 * 2 * 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6)
	((2,2 + 2,7) * 2 * poz.93 - 1,2 * 2,07 * 6 + 0,3 * 2,07 * 2 * 6 + (1,45 * 0,3 + 0,3 * 2,37 * 2) * 6)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów - szyb i maszynownia
	poz.169

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek
	9,57 * 5,56
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7

	Pozycja: Gruntowanie posadzek pod malowanie
	poz.171

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych - podszybia
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych - podszybia
	poz.173

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych - podszybia
	poz.173

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną posadzi maszynowni (dwukrotne)
	(9,57 * 5,56) * 2


	Dział:ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI
	Pozycja: Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
	(1,3 * 2 * 6) * 2

	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig osobowy
	6

	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny
	6


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
	Dział:DEMONTAŻE
	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi
	4 * 2 * 2

	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające dźwigi
	28 * 2

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia
	11


	Dział:MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50
	poz.182

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - DVR fi 50
	poz.184

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur
	poz.184

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 - piony zasilające dźwigi
	14 * 2

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - maszynownia
	7


	Dział:POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	2

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - FeZn30x4mm
	20 * 2

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2
	2 * 2

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2


	Dział:RÓŻNE, POMIARY 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3 * 2

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1 * 2


	Dział:PRACE PORZĄDKOWE
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia
	2

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia
	poz.205

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia

Krotność = 20
	poz.205

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram garażowych
	poz.159 * 2
	1,2 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 6 + 1,2 * 2 * 6

	Pozycja: Mycie posadzek po robotach
	2 * (2 * 3) * 6
	50


	Dział:PAWILON C - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 450 kg - koło cierne
	1

	Pozycja: Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z konstrukcją wsporczą
	1

	Pozycja: Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Demontaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50 kg
	18

	Pozycja: Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr. do 10 mm

Krotność = 4
	20,74

	Pozycja: Demontaż linki ogranicznika prędkości
	poz.225 * 2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	6

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.227

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.227

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.227

	Pozycja: Demontaż obciążki
	1

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic kabiny o profilu teowym do 9 mm
	poz.225 * 2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu teowym do 9 mm
	poz.225 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	10 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi
	11 * 2

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	2,5

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.238

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 17
	poz.238

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.238

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.239


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	2,5

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	60

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	5


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 300 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - wciągarka
	1

	Pozycja: Montaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	11 * 2

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi
	poz.254

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 9 mm
	poz.225 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm
	poz.225 * 2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Montaż ramy przeciwwagowej
	1

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50 kg (istniejące)
	poz.223

	Pozycja: Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm
	(poz.225 * 2 + 3) * 6

	Pozycja: Montaż obciążki
	1

	Pozycja: Montaż linki ogranicznika prędkości
	poz.225 * 2 + 2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	poz.227

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.227

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.227

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 + 1

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	1


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	1

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

Krotność = 5
	1

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	1

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	1


	Dział:PAWILON C - WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 450 kg - koło cierne
	1

	Pozycja: Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z konstrukcją wsporczą
	1

	Pozycja: Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Demontaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg
	22

	Pozycja: Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Montaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr. do 10 mm

Krotność = 7
	20,74

	Pozycja: Demontaż linki ogranicznika prędkości
	poz.302 * 2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	6

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.304

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.304

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.304

	Pozycja: Demontaż obciążki
	1

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	3

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
	poz.302 * 2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu teowym do 9 mm
	poz.302 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	11

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi
	13

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	3

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.315

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 17
	poz.315

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.315

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.316


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	4

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	60

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	5


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 300 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - wciągarka
	1

	Pozycja: Montaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 4
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	11

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi
	poz.331

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm
	poz.302 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm
	poz.302 * 2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Montaż ramy przeciwwagowej
	1

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg (istniejące)
	poz.300

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg (dodatkowe)
	14

	Pozycja: Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm
	(poz.302 * 2 + 3) * 10

	Pozycja: Montaż obciążki
	1

	Pozycja: Montaż linki ogranicznika prędkości
	poz.302 * 2 + 2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	6

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.348

	Pozycja: Montaż kasety jazdy szpitalnej
	poz.348

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.348

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 + 2

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	1


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	1

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

Krotność = 5
	1

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	1

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	1


	Dział:PAWILON C - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE, ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE
	Dział:RUSZTOWANIA - SZYBY
	Pozycja: Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m (ustawienie i rozebranie)
	(1,3 * 1,6) * 9
	(2,1 * 2,6) * 9

	Pozycja: Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy rusztowań
	poz.366


	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią
	2 * (2 * 3) * 6
	50
	2 * (3,5 * 7) * 6


	Dział:OKNA I DRZWI - MASZYNOWNIA
	Pozycja: Demontaż okien drewnianych maszynowni
	0,29 * 0,46 + 0,61 * 0,485

	Pozycja: Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - maszynownia
	poz.369

	Pozycja: Demontaż drzwi stalowych maszynowni
	0,9 * 2,05 + 0,9 * 2,05

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi maszynowni
	
	poz.371

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni
	0,9 * 2,05

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wejściowe do wentylatorni
	0,9 * 2,05


	Dział:MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow. ścian
	((1,4 + 1,7) * 2 * poz.225 - 0,85 * 2,08 * 6 + 0,3 * 2,08 * 2 * 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,38 * 2) * 6) * 0,02 
	((2,2 + 2,7) * 2 * poz.302 - 1,25 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 * 2 * 6 + (1,36 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6) * 0,02 

	Pozycja: Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie
	sufity
	9,31 * 5,48 * 1,05 
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7
	ściany
	(9,31 + 5,48) * 2 * 2,46 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,05
	((1,4 + 1,7) * 2 * poz.225 - 0,85 * 2,08 * 6 + 0,3 * 2,08 * 2 * 6 + (0,85 * 0,3 + 0,3 * 2,38 * 2) * 6)
	((2,2 + 2,7) * 2 * poz.302 - 1,25 * 2,09 * 6 + 0,3 * 2,09 * 2 * 6 + (1,36 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 6)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów - szyb i maszynownia
	poz.376

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek
	9,31 * 5,48
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7

	Pozycja: Gruntowanie posadzek pod malowanie
	poz.378

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych - podszybia
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych - podszybia
	poz.380

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych - podszybia
	poz.380

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną posadzi maszynowni (dwukrotne)
	(9,31 * 5,48) * 2


	Dział:ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI
	Pozycja: Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
	(1,3 * 2 * 2) * 2

	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig osobowy
	6

	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny
	6


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
	Dział:DEMONTAŻE
	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi
	4 * 2 * 2

	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające dźwigi
	28 * 2

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia
	11


	Dział:MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50
	poz.389

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - DVR fi 50
	poz.391

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur
	poz.391

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 - piony zasilające dźwigi
	14 * 2

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - maszynownia
	7


	Dział:POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	2

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - FeZn30x4mm
	20 * 2

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2
	2 * 2

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2


	Dział:RÓŻNE, POMIARY 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3 * 2

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1 * 2


	Dział:REMONT DACHU NAD MASZYNOWNIĄ
	Dział:Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynny i rury odpływowej
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	12,06 * 6,41

	Pozycja: Utylizacja pokrycia z gontu bitumicznego
	poz.412 * 0,02

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	12,06

	Pozycja: Rozebranie obróbek obrzeży z blachy nie nadającej się do użytku
	(12,06 + 6,41) * 2 * 0,25

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,55mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	poz.415
	0,5 * 4 * 2 * 0,25
	

	Pozycja: Obróbki z papy nawierzchniowej pod obróbki blacharskie
	poz.416

	Pozycja: Montaż nowych rynien śr.15cm z blachy powlekanej
	poz.414

	Pozycja: Sztucer podwieszany przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaż z gotowych elementów
	1

	Pozycja: Narożniki  rynnowe 150 z blachy ocynkowanej powlekanej - montaż z gotowych elementów
	1

	Pozycja: Montaż nowych rur spustowych śr.150mmm z blachy powlekanej
	1

	Pozycja: Montaż izoklinów styropianowych przy kominach
	0,5 * 4 * 2 
	0,7 * 4 

	Pozycja: Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej
	
	poz.412


	Dział:Remont kominów
	Pozycja: Odbicie słabych tynków na kominach  i uzupełnienie tynkiem kategorii III
	
	(0,4 * 4 * 0,6) * 2 * 20%

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,55mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	
	(0,6 * 4) * 2 * 0,25

	Pozycja: Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną
	
	0,6 * 0,6 * 2

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie
	(0,4 * 4 * 0,6) * 2

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych do kominów - styropian fasadowy gr.3cm
	
	poz.427

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach - siatka z włókna szklanego na klej
	
	poz.427

	Pozycja: Gruntowanie przed wykonaniem tynku
	
	poz.427

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	
	poz.427

	Pozycja: Dwukrotne malowanie kominów - farba silikonowa
	
	poz.427

	Pozycja: Zabezpieczenie bocznych otworów wylotowych kominów - siatką w ramce stalowej szer.20cm
	
	0,15 * 4


	Dział:PRACE PORZĄDKOWE
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia
	4

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia
	poz.434

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia

Krotność = 20
	poz.434

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram garażowych
	poz.369 * 2
	0,9 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 6 + 1,2 * 2 * 6

	Pozycja: Mycie posadzek po robotach
	2 * (2 * 3) * 6
	50


	Dział:PAWILON D - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 450 kg - koło cierne
	1

	Pozycja: Demontaż kół linowych o masie do 100 kg z konstrukcją wsporczą
	1

	Pozycja: Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Demontaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 3
	1


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50 kg
	18

	Pozycja: Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż lin nośnych o opasaniu pojedynczym o śr. do 10 mm

Krotność = 4
	17,91

	Pozycja: Demontaż linki ogranicznika prędkości
	poz.454 * 2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	5

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.456

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.456

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.456

	Pozycja: Demontaż obciążki
	1

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic kabiny o profilu teowym do 9 mm
	poz.454 * 2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu teowym do 9 mm
	poz.454 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	12 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi
	9 * 2

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	2,4

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.467

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 13
	poz.467

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.467

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.468


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	2,4

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	60

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	4


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 300 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - wciągarka
	1

	Pozycja: Montaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 3
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	9 * 2

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic przeciwwagi
	poz.483

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 9 mm
	poz.454 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm
	poz.454 * 2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Montaż ramy przeciwwagowej
	1

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 50 kg (istniejące)
	poz.452

	Pozycja: Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm
	(poz.454 * 2 + 3) * 6

	Pozycja: Montaż obciążki
	1

	Pozycja: Montaż linki ogranicznika prędkości
	poz.454 * 2 + 2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	poz.456

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.456

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.456

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 + 1

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	1


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	1

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

Krotność = 4
	1

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	1

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	1


	Dział:PAWILON D - WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - silnik o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - wciągarka lub reduktor o masie do 450 kg
	1

	Pozycja: Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o masie do 450 kg - koło cierne
	1

	Pozycja: Demontaż mocowanej bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Demontaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 3
	1


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg
	36

	Pozycja: Demontaż ramy przeciwwagi o rozstawie do 1300 mm
	1

	Pozycja: Demontaż kół linowych o masie do 50 kg
	3

	Pozycja: Demontaż lin nośnych z kołami linowymi o śr. do 10 mm

Krotność = 10
	17,9

	Pozycja: Demontaż linki ogranicznika prędkości
	poz.531 * 2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	5

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.533

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.533

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.533

	Pozycja: Demontaż obciążki
	1

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	4

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
	poz.531 * 2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic przeciwwagi o profilu teowym do 9 mm
	poz.531 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	12

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi
	12

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	3,4

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.544

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 13
	poz.544

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.544

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.545


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	3,4

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	60

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	4


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż bez śrub konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 300 kg pod zespół napędowy
	1

	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - wciągarka
	1

	Pozycja: Montaż ogranicznika prędkości
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2

Krotność = 3
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	9

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi
	poz.560

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm
	poz.531 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic przeciwwagi o profilu teowym 9 mm
	poz.531 * 2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	1

	Pozycja: Montaż ramy przeciwwagowej
	1

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg (istniejące)
	poz.528

	Pozycja: Montaż lin nośnych pojedyńczych o śr. do 10 mm
	(poz.531 * 2 + 3) * 10

	Pozycja: Montaż obciążki
	1

	Pozycja: Montaż linki ogranicznika prędkości
	poz.531 * 2 + 2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	5

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.576

	Pozycja: Montaż kasety jazdy szpitalnej
	poz.576

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.576

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 + 2

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	1,00


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	1


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	1

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny przystanek

Krotność = 4
	1

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	1

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	1


	Dział:PAWILON D - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE, ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE
	Dział:RUSZTOWANIA - SZYBY
	Pozycja: Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m (ustawienie i rozebranie)
	(1,3 * 1,6) * 8
	(2,1 * 2,6) * 8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy rusztowań
	poz.594


	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią
	2 * (2 * 3) * 5
	50
	2 * (3,5 * 7) * 5


	Dział:OKNA I DRZWI - MASZYNOWNIA
	Pozycja: Demontaż okien drewnianych maszynowni
	0,87 * 0,47 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	2

	Pozycja: Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - maszynownia
	poz.597

	Pozycja: Demontaż drzwi stalowych maszynowni
	0,9 * 2,05 + 0,9 * 2,05

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi maszynowni
	
	poz.600

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni
	0,9 * 2,05

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - wejściowe do wentylatorni
	0,9 * 2,05


	Dział:USZCZELNIENIE I ZABUDOWA GK RURY ODPOWIETRZENIA KANALIZACJI - MASZYNOWNIA
	Pozycja: Uszczelnienie pęknięć rury odpowietrzenia kanalizacji masą silikonową
	0,5

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
	0,4 * 0,4 * 3


	Dział:MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow. ścian
	((1,4 + 1,7) * 2 * poz.454 - 0,8 * 2,06 * 5 + 0,3 * 2,06 * 2 * 5 + (0,8 * 0,3 + 0,3 * 2,36 * 2) * 5) * 0,02 
	((2,2 + 2,7) * 2 * poz.531 - 1,37 * 2,09 * 5 + 0,3 * 2,09 * 2 * 5 + (1,37 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 5) * 0,02 

	Pozycja: Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie
	sufity
	9,25 * 5,51 * 1,05 
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7
	ściany
	(9,25 + 5,51) * 2 * 2,86 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,05
	((1,4 + 1,7) * 2 * poz.454 - 0,8 * 2,06 * 5 + 0,3 * 2,06 * 2 * 5 + (0,8 * 0,3 + 0,3 * 2,36 * 2) * 5)
	((2,2 + 2,7) * 2 * poz.531 - 1,37 * 2,09 * 5 + 0,3 * 2,09 * 2 * 5 + (1,37 * 0,3 + 0,3 * 2,39 * 2) * 5)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów - szyb i maszynownia
	poz.607

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek
	9,25 * 5,51
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7

	Pozycja: Gruntowanie posadzek pod malowanie
	poz.609

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych - podszybia
	1,4 * 1,7
	2,2 * 2,7

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych - podszybia
	poz.611

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych - podszybia
	poz.611

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną posadzi maszynowni (dwukrotne)
	(9,25 * 5,51) * 2


	Dział:ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI
	Pozycja: Montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
	(1,3 * 2 * 2) * 2

	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig osobowy
	5

	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny
	5


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
	Dział:DEMONTAŻE
	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi
	4 * 2 * 2

	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające dźwigi
	24 * 2

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia
	10


	Dział:MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50
	poz.620

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - DVR fi 50
	poz.622

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur
	poz.622

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 - piony zasilające dźwigi
	14 * 2

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - maszynownia
	7


	Dział:POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	2

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - FeZn30x4mm
	20 * 2

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2
	2 * 2

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2


	Dział:RÓŻNE, POMIARY 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3 * 2

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1 * 2


	Dział:SYGNAŁ PPOŻ. DO URUCHOMIENIA ZJAZDU POŻAROWEGO DŹWIGU
	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów kablowych
	50

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm
	5

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - HTKSHekw PH90 1x2x1
	(50 + 2 * 2) * 2

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
	2

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - moduł p.poż.
	2


	Dział:PRACE PORZĄDKOWE
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia
	2

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia
	poz.649

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia

Krotność = 20
	poz.649

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram garażowych
	poz.597 * 2
	0,9 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 5 + 1,2 * 2 * 5

	Pozycja: Mycie posadzek po robotach
	2 * (2 * 3) * 5
	50


	Dział:PAWILON F - WYMIANA DŹWIGÓW SZPITALNYCH (PRAWEGO I LEWEGO)
	Dział:DEMONTAŻ DŹWIGÓW SZPITALNYCH
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż zespołu napędowego - kompletny agregat hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pompą i filtrami w układzie hydraulicznym
	2,00

	Pozycja: Demontaż przewodu hydraulicznego - maszynownia/szyb
	2,00

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	2


	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBÓW
	Pozycja: Demontaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	2

	Pozycja: Demontaż drzwi kabinowych automatycznych
	2

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	2

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	2

	Pozycja: Demontaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	2

	Pozycja: Demontaż drzwi szybowych automatycznych
	2 * 2

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	poz.662

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.662

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	poz.662

	Pozycja: Demontaż zderzaków w podszybiu
	2 * 2

	Pozycja: Demontaż siłownika (cylinder, tłok)
	2

	Pozycja: Demontaż istniejących prowadnic o profilu teowym do 16 mm
	7,99 * 2 * 2

	Pozycja: Demontaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	7 * 2 * 2

	Pozycja: Demontaż drabinki w podszybiu
	2


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGÓW Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	1,5 * 2

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 5
	poz.671

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 3
	poz.671

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.671

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.672


	Dział:MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU SZPITALNEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	2 * 2

	Pozycja: Przewóz dźwigu na odległość do 1 km
	2

	Pozycja: Przewóz dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2 * 2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	60 * 2

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 15
	2


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA MASZYNOWNI
	Pozycja: Montaż zespołu napędowego - kompletny agregat hydrauliczny, z blokiem zaworowym, pompą i filtrami w układzie hydraulicznym, olej hydrauliczny
	2

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	2

	Pozycja: Montaż falownika
	2


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny
	6 * 2 * 2

	Pozycja: Montaż prowadnic kabiny o profilu teowym 16 mm
	poz.668

	Pozycja: Montaż siłownika (cylinder, tłok, koło, liny)
	2

	Pozycja: Montaż ramy kabinowej o rozstawie do 2200 mm
	2

	Pozycja: Montaż nieprzelotowej metalowej kabiny dźwigowej o powierzchni do 4 m2
	2

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	2

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	2

	Pozycja: Montaż drzwi kabinowych automatycznych
	2

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - kurtyna świetlna
	2

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	2

	Pozycja: Montaż drzwi szybowych automatycznych
	2 * 2

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	poz.694

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.694

	Pozycja: Montaż zderzaków w podszybiu
	2 * 2

	Pozycja: Montaż drabinki w podszybiu
	2


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	2


	Dział:DOKUMENTACJA I ODBIORY DŹWIGU
	Pozycja: Dokumentacja dźwigu
	2

	Pozycja: Dokumentacja rejestracyjna UDT
	2

	Pozycja: Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków
	2

	Pozycja: Komisja odbioru robót z udziałem organów DT
	2

	Pozycja: Odbiór robót przez zleceniodawcę
	2


	Dział:PAWILON F - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNOBUDOWLANE, ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE ORAZ PORZĄDKOWE
	Dział:RUSZTOWANIA - SZYBY
	Pozycja: Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m (ustawienie i rozebranie)
	(2,1 * 2,6) * 3 * 2

	Pozycja: Czas pracy rusztowań - przyjęto 30 dni czasu pracy rusztowań
	poz.710


	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYSTANKI I DROGI TRANSPORTOWE
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg i wygrodzenia folią
	2 * (2 * 3) * 2
	50
	2 * (3,5 * 7) * 2


	Dział:DRZWI - MASZYNOWNIA
	Pozycja: Demontaż drzwi stalowych maszynowni
	0,9 * 2,05

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi maszynowni
	
	poz.713

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2 m2 - wejściowe do maszynowni
	0,9 * 2,05


	Dział:MALOWANIE - SZYBY, MASZYNOWNIA I PRZYSTANKI
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża na ścianach, uzupełnienie ubytków - przyjęto 2% pow. ścian
	((2,2 + 2,7) * 2 * 7,99 - 1,35 * 2,05 * 2 + 0,3 * 2,05 * 2 * 2 + (1,35 * 0,3 + 0,3 * 2,35 * 2) * 2) * 2 * 0,02 

	Pozycja: Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie
	sufity
	4,81 * 5,70
	2,2 * 2,7 * 2
	ściany
	(4,81 + 5,70) * 2 * 3 - 0,9 * 2,05
	((2,2 + 2,7) * 2 * 7,99 - 1,35 * 2,05 * 2 + 0,3 * 2,05 * 2 * 2 + (1,35 * 0,3 + 0,3 * 2,35 * 2) * 2) * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów - szyb i maszynownia
	poz.717

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie posadzek
	4,81 * 5,70
	2,2 * 2,7 * 2

	Pozycja: Gruntowanie posadzek pod malowanie
	poz.719

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych - podszybia, maszynownia
	4,81 * 5,70
	2,2 * 2,7 * 2

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych - podszybia, maszynownia
	poz.721

	Pozycja: Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych - podszybia, maszynownia
	poz.721


	Dział:ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - PRZYSTANKI
	Pozycja: Montaż maskujących blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej - dźwig szpitalny
	2 * 2


	Dział:OGRZEWANIE MASZYNOWNI
	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
	1

	Pozycja: Montaż grzejnika elektrycznego
	1


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
	Dział:DEMONTAŻE
	Pozycja: Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców - piony zasilające dźwigi
	4 * 2 * 2

	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych - piony zasilające dźwigi
	13 * 2

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych - maszynownia
	2


	Dział:MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do rur DVR fi 50
	poz.729

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - DVR fi 50
	poz.731

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur
	poz.731

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy wyłącznika głównego na parterze
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 - piony zasilające dźwigi
	14 * 2

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - maszynownia
	2


	Dział:POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	2

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - FeZn30x4mm
	20 * 2

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2
	2 * 2

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2


	Dział:RÓŻNE, POMIARY 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1 * 2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3 * 2

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1 * 2


	Dział:SYGNAŁ PPOŻ. DO URUCHOMIENIA ZJAZDU POŻAROWEGO DŹWIGU
	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów kablowych
	50

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm
	5

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - HTKSHekw PH90 1x2x1
	(50 + 2 * 2) * 2

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
	2

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - moduł p.poż.
	2


	Dział:PRACE PORZĄDKOWE
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia
	2

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia
	poz.758

	Pozycja: Wywiezienie odpadów spryzmowanych np. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 1,3 wsp. spulchnienia

Krotność = 20
	poz.758

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram garażowych
	0,82 * 2
	0,9 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2 + 0,75 * 2 * 5 + 1,2 * 2 * 5

	Pozycja: Mycie posadzek po robotach
	2 * (2 * 3) * 5
	50


	Dział:PAWILON K - MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ ELEMENTÓW DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
	1

	Pozycja: Demontaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Normy scalone na demontaż instalacji elektrycznej dla dźwigu osobowego - za jeden przystanek
	3

	Pozycja: Demontaż kasety wezwań
	3

	Pozycja: Demontaż piętrowskazywacza
	poz.768

	Pozycja: Demontaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - sterownik
	1

	Pozycja: Demontaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - paski
	1

	Pozycja: Demontaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - zespół rolki
	8

	Pozycja: Demontaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - prowadniki
	4

	Pozycja: Demontaż elementów drzwi szybowych automatycznych - zespół rolki
	8 * 3

	Pozycja: Demontaż elementów drzwi szybowych automatycznych - prowadniki
	4 * 3

	Pozycja: Demontaż prowadników kabinowych ślizgowych
	2

	Pozycja: Demontaż elementów przeciwwagi - prowadnik suwakowy
	2


	Dział:WYWIEZIENIE ZŁOMU - PODZESPOŁY DŹWIGU Z DEMONTAŻU
	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	0,2

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia

Krotność = 2
	poz.778

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia

Krotność = 7
	poz.778

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.778

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 20
	poz.779


	Dział:MONTAŻ ELEMENTÓW DŹWIGU OSOBOWEGO
	Dział:TRANSPORT PODZESPOŁÓW DŹWIGOWYCH
	Pozycja: Załadunek i wyładunek elementów dźwigu - samochód z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t
	0,2

	Pozycja: Przewóz elementów dźwigu na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Przewóz elementów dźwigu; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność = 60
	2

	Pozycja: Transport poziomy na wózku elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	20

	Pozycja: Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 300 kg

Krotność = 10
	2


	Dział:MONTAŻ WYPOSAŻENIA SZYBU
	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za każdy przystanek ponad 2
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1

	Pozycja: Montaż kasety dyspozycyjnej do 10 przystanków
	1

	Pozycja: Montaż modułu komunikacji głosowej i zdalnego monitoringu technicznego GSM
	1

	Pozycja: Montaż kabla dźwigowego do 16 żył
	1

	Pozycja: Montaż kasety wezwań
	3

	Pozycja: Montaż piętrowskazywacza
	poz.794

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - sterownik
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - paski
	1

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - zespół rolki
	8

	Pozycja: Montaż elementów drzwi kabinowych-automatycznych - prowadniki
	4

	Pozycja: Montaż elementów drzwi szybowych automatycznych - zespół rolki
	8 * 3

	Pozycja: Montaż elementów drzwi szybowych automatycznych - prowadniki
	4 * 3

	Pozycja: Montaż prowadników kabinowych ślizgowych
	2

	Pozycja: Montaż elementów przeciwwagi - prowadnik suwakowy
	2


	Dział:BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
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