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OPIS TECHNICZNY
Projekt rob6t budowlanych uzupetniajacych wynikajacych

z zakresu projektow branzowych

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora oraz stosowna umowa

1.2. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna stanu istniejgcego

1.3. Wizja lokalna

1.4. Projekty budowlane wykonawcze remontu wewnetrznej instalacji C.O.

1.5. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane uzupetniajace, ktére nalezy wykonac po
wymianie wewnetrznych instalacji C.O0. w pawilonach A, B, C, D, E, F, G, H, I, ], K, L, M,
N, O, P, R.

Obejmowac one beda:

- obudowe i rozprowadzenia instalacji C.0. w budynkach

- obudowe kanatow instalacyjnych

- uzupetnienie posadzek

- malowanie pomieszczen

Z uwagi na réznorodnos¢ podtaczen i zakres prac proponuje sie w projekcie rozwigzania
bardzo ogdlne, w formie wytycznych. Nalezy sie spodziewac ich korekty i dostosowania do
sytuacji na budowie i wykonania w sposdb dostosowany do stanu istniejgcego.
Dopuszcza sie inne rozwigzania projektowe i materialowe po zaakceptowaniu przez

Inwestora i projektanta.
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3. Opis proponowanych rozwigzan materiatowych

3.1. Obudowa instalacji

Poniewaz wymiana instalacji odbywac sie bedzie w czynnym zaktadzie opieki
zdrowotnej, przyjeto w projekcie C.0O. rozwigzania minimalne naruszajace istniejaca
strukture budynku. Dlatego tez prowadzenie rurociggdw po istniejacych trasach- tam,
gdzie byto to mozliwe, prowadzenie ich po $cianach oraz stosownie do obudowy
pionowych i poziomych ciggéw instalacyjnych z ptyt FERMACEL na systemowym ruszcie

stalowym mocowanym do Scian, sufitow i podtég w budynkach.

3.2. Remont posadzek

Nalezy spodziewac sie ze w trakcie montazu rurociggéow C.O. przy posadzce moze
nastgpic jej uszkodzenie czy zniszczenie. Dlatego przyjeto, ze w pomieszczeniach, w
ktdrych rozprowadzenia przypodtogowe wystepujg nastgpi remont, uzupetnienie czy
wymiana warstwy wierzchniej posadzki w pasie szer. 30cm wzdtuz catej Sciany
pomieszczenia, na ktorej bedzie wykonywana obudowa oraz punktowo w miejscach
przebic i pionéw C.O. przez stropy
Uzupetnienia, o ktérych mowa to: ptytki gresowe, ptytki ceramiczne, PCV (ptytki i rulon),

lastrico i klepka parkietowa.

3.3. Malowanie pomieszczen

Ilo$¢ powierzchni sufitdw oraz $cian przeznaczonych do malowania nalezy obliczy¢ po
wykonaniu nowych instalacji w tych przegrodach.

Analogicznie nalezy obliczy¢ powierzchnie $cian przeznaczonych do malowania we
wszystkich rozdzielniach ciepta.

Malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Sufity biate.
Sciany z uwagi na uzupetnienia w kolorach identycznych jak Sciany istniejace.

Malowanie drzwi stalowych rozdzielni ciepta 2x farbg olejng po odpowiednim oczyszczeniu

powierzchi z resztek startych farb, rdzy i szpachlowaniu
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3.4. Przebudowa kanaléw instalacyjnych w sali gimnastycznej i na basenie
Projektuje sie zainstalowani rurociggdw C.0O. na konstrukcjach uporczywszych w kanale
posadzkowych wg rys. szczegdtowych.

Sciany kanatéw po demontazu istniejgcych instalacji wyremontowa¢, pomalowaé osadzié
nowe kratki z blachy aluminiowej wciskanej, osadzone na istniejgcej konstrukcji wsporczej,
oczyszczonej, pomalowanej. Ubytki w oktadzinach z ptytek ceramicznych (basen)

uzupetnic.
UWAGA:
1. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami pt. "Remont wewnetrznej

instalacji C.0.” dla poszczegolnych pawilondw.

2. W trakcie montazu grzejnikow (wys. nad posadzkg) zwrdci¢ uwage, czy

zostanie wystarczajgca ilos¢ miejsca na wykonanie obudowy.

Zatgczone rysunki szczegotow nalezy traktowac jako wytyczne. W trakcie
wykonywania prac nalezy dostosowac ksztatt i wielko$¢ obudowy do stanu faktycznego.

Watpliwosci wyjasniane bedg w ramach Nadzoréw Autorskich
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