TREPTY 92 Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej

"REPTY" GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach

DA-AZP-380-16/8/20 Tarnowskie Gory, dnia 13.10.2020r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: post¢powania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa
jednorazowego sprzetu medycznego i lekéw”, nr sprawy GCR/60/ZP/2020

Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej ,,REPTY” Gérnoslaskie Centrum Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego Zigtka, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), przekazuje Wykonawcom tre$é zapytan wraz z wyjasnieniami
dot. tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Czes$é nr 2, poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie r¢kawic nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych o powierzchni wewnetrznej i
zewngtrznej — polimeryzowanej, wewnetrznej chlorowanej z rwnomiernie rolowanym brzegiem mankietu.
I delikatnie teksturowanych z dodatkows teksturg na koficach palcéw. Grubo$é na palcach min. 0,09 mm,
na dtoni min. 0,07 mm. Odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, sita zrywania zgodnie z EN
455-2 > 6,5N. Dajace sig tatwo i pojedynczo wycigga¢ z opakowania. Dyspenser oraz otwor dozujacy
zabezpieczone dodatkowa folig chronigcg zawarto$¢ przed kontaminacjg. Zarejestrowane jako wyréb
medyczny w klasie I oraz $rodek ochrony osobistej w kategorii I1Il. Odporne na penetracje substancji
chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na
penetracj¢ wiruséw zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetracje cytostatykow zgodnie z ASTM D
6978. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszeza r¢kawice o zaproponowanych parametrach.

2. W zwigzku ze zmiang stanu prawnego dotyczacego SOI, wejsciem w zycie rozporzadzenia unijnego PPER
2016/425/UE oraz ustaleniem okresu przejsciowego, w czasie ktorego nie mozna utrudnia¢ udostepniania
na rynku produktéw objetych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG prosimy o doprecyzowanie i
zgode za zaoferowanie rekawic spelniajacych normy 374 1 ( z wyt. pkt 5.3.2.), 2, 3 lub normy EN ISO
374-1,2,4, 51 EN 16523-1. Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszeza r¢kawice o zaproponowanych normach, a pozostale
wymagania zgodnie z SIWZ,

Pytania do wzoru umowy:

3. Wnosimy o modyfikacj¢ § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o tresci: ,, Zamawiajgcy
zobowiqzuje si¢ do zamawiania kazdomiesigcznie nie wigcej towaru anizeli iloraz Jego ilosci wynikajgcej z
umowy i sumy miesigcy na jaki zostala ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w
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stuzace jej zwalczaniu, w krotkim czasie prowadzac do wyczerpania — nie tylko posiadanych przez
producentéw zapasow tychze, lecz réwniez zmniejszenia podazy materialow niezbednych do ich dalszej
produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyly rownoczesnie, wprowadzane przez kolejne panstwa - ograniczenia
w przemieszczaniu si¢ i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykajace szerokiego asortymentu wyrobow,
komponentéw lub materiatéw do ich wytwarzania - majace bezposrednie i niebagatelne przelozenie na
zdolnosci produkcyjne dotychczasowych dostawcdw wyrobéw medycznych, a takze trudnosci w realizacji
ustug transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedajacych si¢ przewidzie¢, zapobiec, ani
przezwyciezy¢ przyczyn - dostgpnosé wyrobdéw medycznych na $wiatowych rynkach ulegla radykalnemu
ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a takze jej mozliwych nawrotow,
nie jest w tym momencie oszacowanie — na jak dlugo. W kontekscie powyzszego wprowadzenie do umowy
wyzej wskazanego ograniczenia jest niezbedne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom
odpowiedzialnym za ochrong zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostgpu do niezbgdnych
wyrobéw medycznych."

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 1 projektu umowy poprzez dodanie do
niego ust. 6 o tresci: ,,Zamawiajgcy zobowiqzuje sig do zamawiania kaidomiesiecznie nie wigcej towaru
anizeli iloraz jego ilosci wynikajgcej z umowy i sumy miesi¢cy na jaki zostala ona zawarta.”

Wnosimy o wykre$lenie § 3 ust. 5 projektu umowy.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody z uwagi na brak uzasadnienia
Wykonawey dla wykreslenia tego postanowienia.

Wnosimy o dookreélenie sytuacji w ktorej aktywizuje si¢ termin dostawy przewidziany w § 5 ust. 5
projektu umowy, w szczegdlnosci wnosimy o dookreslenie jego relacji do terminu przewidzianego w ust. 3
niniejszego §. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie
~Zamowienia publiczne — porady dla osdb odpowiedzialnych za udzielanie zamdwien publicznych
dotyczacych unikania najczestszych bledéw popelnianych w projektach finansowanych z europejskiego
funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) ,,Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna
byé tatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyisze zalecenia nalezy
stosowa¢ w kazdym postepowaniu, nie tylko tych, ktore sa realizowane z udzialem Srodkow z POIS.
(E. Grabowska-Szweicer, 1. Granecka, P. Granecki Postgpowanie wykonawcy w zamdwieniach
publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamowieniowe, dokumenty przetargowe, postgpowanie
odwolawcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze § 5 ust. 3 dotyczy terminu sukcesywnych dostaw
jednorazowego sprzetu medycznego w zakresie Cze¢Sci nr 1-3. Dostawa realizowana bedzie w
terminie uprzednio zadeklarowanym przez Wykonawce¢ w druku oferty. Natomiast § 5 ust. 4 i §
dotyczy terminu sukcesywnych dostaw lekéw w zakresie CzeSci nr 4-5. Kazdorazowo projekt umowy
zostanie dostosowany do Czesci, na ktorg Wykonawca zlozy oferte.

Wnosimy o wykreslenie § 6 ust. 1 lit. g) i h) projektu umowy.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody z uwagi na brak uzasadnienia
Wykonawey dla wykreslenia tego postanowienia.

Wnosimy o modyfikacje § 6 ust. 2 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu nastgpujacej tresci: ,.Zmiany
stawki podatku VAT na wyroby bedgce przedmiotem zamdwienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejscia w
Zycie aktu prawnego okreslajgcego zmiang stawki VAT, z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie wowczas
wylgeznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tymm przypadku nasigpi
automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysoko$¢ stawki podatku VAT na
wyroby bedace przedmiotem zamodwienia jest czynnikiem cenotwdrczym, niezaleznym do swobodnego
uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastepuje bowiem w drodze zmiany wlasciwej ustawy,
w dniu oznaczonym przez ustawodawce, a Strony nie moga si¢ uchyla¢ od jej skutkéw i zobowiazane s3
ponosi¢ zwigzane z nig koszty w terminach i na zasadach okres$lonych przez ustawodawce. W ocenie
Wykonawcy, w kontekécie powyzszego, obcigzanie Wykonawcy skutkami tejze zmiany lub skutkami
ewentualnego opdznienia w jej wprowadzaniu, tj. uzaleznieniem zmiany ceny brutto w zwiazku ze zmiang
stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzecznosci z przepisami
podatkowymi. W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiang, jak powyzej.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 6 ust. 2 lit. a) projektu umowy poprzez
nadanie mu nastepujacej tresci: ,Zmiany stawki podatku VAT na wyroby bedgce przedmiotem
zamowienia, cena ulegnie zmianie 7 dniem wejscia w Zycie aktu prawnego okreslajgcego zmiane stawki
VAT, 7 zastrzeieniem, e zmianie ulegnie wowczas wylgcznie cena brutfo, cena netto pozostanie bez
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastgpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
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zastrzezeniem wyjc-;tko'w -zthréwq przewidz;'anjzch. - v
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie
do jego tredci in fine: ,,z zastrzezeniem wyjgtkow umowq przewidzianych.”

Wnosimy o wykreslenie przestanki niekorzystnoéci zmian z § 6 ust. 4 projektu umowy.
UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie ,.Zamdwienia
publiczne — porady dla 0s6b odpowiedzialnych za udzielanie zaméwien publicznych dotyczacych unikania
najczgstszych btedéw popetnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i
inwestycyjnych: (s. 38 i 39) ,,Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna byé¢ latwa do zrozumienia
dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyisze zalecenia nalezy stosowaé w kazdym
postepowaniu, nie tylko tych, ktére s3 realizowane z udzialem $rodkéw z POIS. (E. Grabowska-
Szweicer, 1. Granecka, P. Granecki Postgpowanie wykonawcy w zaméwieniach publicznych. Komentarz
praktyczny, tryby zamdwieniowe, dokumenty przetargowe, postgpowanie odwolawcze wyd. I, rok 2018,
wydawnictwo C.H. Beck).

OdpowiedZ brzmi: Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody.

Wnosimy o dodanie do § 6 projektu umowy ust. 6 o tresci: ,, Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé¢ zmiany
ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara
amerykanskiego w stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastgpi w
Jormie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzia na
czynniki niezalezne od Wykonawcy, a majace realny wplyw na cene wyrobéw dostarczanych w ramach
umowy przetargowej. Nalezy podkresli¢, ze Wykonawca nie powinien by¢ w calosci i samodzielnie
obcigzany ryzykiem zmiany stosunkow gospodarczych, a tym samym zobowigzany do realizowania
umowy po razaco niskich cenach.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 6 projektu umowy ust. 6 poprzez dodanie
tresci: ,,Zamawiajgcy dopuszcza moiliwos¢é zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w
przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykariskiego w stosunku do zlotego o co
najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastgpi w formie aneksu. Wykonawca zobowigzany jest
do przedloienia uzasadnienia i dokumentow potwierdzajgcych wplyw wystgpienia niniejszych zmian na
cene oferty.

Wnosimy o modyfikacje § 7 ust. 6 projektu umowy poprzez wydluzenie przewidzianego nim terminu
realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do
wilasciwie jednostronnego ksztaltowania tresci umowy o zaméwienie publiczne, nie moze swego prawa
podmlotowego naduzywa¢. Ksztaltujac tres¢ umowy, musi mie¢ na uwadze ogramczema wynikajace z art.
353" KC, a takze zasady prawa cywilnego, wynikajacej z art. 5 KC, zgodnie z ktorg nie mozna czynié ze
swego prawa uzytku, ktory bytby sprzeczny ze spoleczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub
zasadami wspolzycia spolecznego. Takie dziatanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwazane za
wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14
podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 7 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie
mu nast¢pujgcej tresci: ,Wykonawca uzupelnia braki ilosciowe jednorazowego sprzetu medycznego w
terminie pigciu dni roboczych liczge od daty zgloszenia tych brakow.”

Wnosimy o modyfikacje § 9 ust. 1 lit. a) i ¢) projektu umowy poprzez obnizenie kar umownych nimi
przewidzianych do wysokosci odpowiednio 0,5% wartosci zaméwionego a niedostarczonego towaru za
kazdy dzien roboczy zwiloki oraz do wysokosci 5% wartosci niezrealizowanej czgsci umowy brutto.
UZASADNIENIE: Podkreslamy, Zze obecne postanowienia projektu umowy dotyczace kar umownych
ksztattuja kary umowne na razaco wygdrowanym poziomie, co moze prowadzi¢ do naruszenia art. 353(1)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: ,,Kodeks
cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: ,,ustawa PZP”)
poprzez wykorzystanie pozycji dominujacej organizatora przetargu 1 uprzywilejowanie pozycji
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, polegajace na nalozeniu w SIWZ razaco wygérowanych kar
umownych na Wykonawce. Nalezy przy tym zauwazyé, ze z razaco wygérowang karg umowna mamy do
czynienia zarowno wowczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiedzy wysokoscia wynagrodzenia za
wykonanie zobowigzania a wysokoscig kary umownej zastrzezonej za opéznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej
razgce wygorowanie), gdy zachwiany zostat stosunek wysokosci zastrzezonej kary umownej do wysokosci
doznawanej szkody (zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 wrzesnia 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr
341635, oraz uchwate skladu 7 sedziow Sadu Najwyzszego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX
nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzezonym w okreslonej wysokosci i
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Katowicach z dnia 28 wrzesnia 2010 r., V ACa 267/10).
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 lit. a) i ¢) projektu umowy
poprzez nadanie mu nastepujacej tresci:

» @) za opoinienie Wykonawcy w dostawie towaru w terminie okreslonym w § 5 ust. 3 w wysokosci 0,5%
niezrealizowanej wartosci brutto dostawy, liczge za kazdy rozpoczety dzieri opoznienia,

¢) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przycyn leigeych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5% wartosci niezrealizowanej czesci umowy brutto.”

Wnosimy o wykreslenie § 9 ust. 4 i 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkres§lamy, iz zgodnie z
trecia art. 15r' ust. 1 Ustawy o szczegolnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry obowigzywal jako
ostatni, zamawiajgcy nie mozZe potrgci¢ kary umownej zastrzeZownej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z kiérym zastrzezono tg kare, nastgpilo w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Majac na uwadze powyzsze
niniejsze postanowienie umowy nalezy traktowac jako niewazne.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wykresla postanowienie § 9 ust. 4 oraz modyfikuje tres¢ § 9 ust. 5
przez wykreslenie zdania pierwszego i nadanie § 9 ust. 5 nast¢pujacego brzmienia: ,, Wykonawca
zobowiqzuje si¢ do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni, liczgc od dnia otrzymania noty
obcigieniowej wystawionej przez Zamawiajgcego."

Wnosimy o wykreslenie § 9 ust. 7 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem
kumulowanie kar umownych naliczanych za nienalezyte wykonanie zobowiazania, z karg umowng za
niewykonanie tego samego zobowigzania nie jest mozliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10,
OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody gdyz w umowie nie dochodzi do
kumulacji kar umownych. Ewentualne sumowanie kar umownych nastapi w dopuszezalnym
zakresie, tym bardziej, iz odstapienie moze nastgpié¢ tylko od czes$ci umowy.

Wnosimy o modyfikacje § 14 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci in fine: ,z
zastrzezeniem wyjgtkow umowq przewidzianych.”

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy modyfikuje § 14 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego
tresci in fine: ,,z zastrzeZeniem wyjgtkow umowq przewidzianych.”

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze wyjasnienia i modyfikacje treSci SIWZ sq wigzace dla wszystkich
uczestnikow postepowania, staja sie integralna czeScia specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia
i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

Z powazaniem

Kierownik ZéTawiaj acego
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Norbert\Komar



