



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DA-AZP-382-52/9/20

Tarnowskie Góry, dnia 11.12.2020r.

**WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa błon, odczynników i kaset RTG”, nr sprawy GCR/72/W/2020 .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. Opisu przedmiotu zamówienia.

Dot. Projekt Umowy - §2 ust. 4

1. Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni.

Dot. Projekt Umowy - §5 ust. 1

2. Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”.

Dot. Projekt Umowy - §5 ust. 5

3. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:
„5.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19”

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 5.”


4. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy Umowa §5, ust.5 o następującej treści:

„5.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §10 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zmianę .

Dot. projektu umowy

5. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71
tel. 32 285 30 71

tel. 32 39 01 414
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46
REGON 000291701

PKO Bank Polski SA o/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę .

6. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 18.12.2020r.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuję, że podtrzymuje zapisy pkt. 1.1. i 1.2 zaproszenia do złożenia ofert w zakresie sposobu i formy złożenia oferty. Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert z dnia 16.12.2020r. godz. 9:00 na dzień 18.12.2020r. godz. 9:00. W związku z powyższym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 16.12.2020r. godz. 9:15 na dzień 18.12.2020r. godz. 9:15.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
Samodzielny Zakład Rehabilitacji
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
w Tarnobrzegu
DYREKTOR
Norbert Komar